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BASES ADMINISTRATIVAS
1 GLOSARIO
Para los efectos de las presentes Bases, se entendera por:
1.1 Definiciones

a) Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética también conocida como
Agencia de Sostenibilidad Energética.

b) Articulacion de actores locales: Se entendera por articulacion de actores

locales (Ciudadanos, Sector Publico, Sociedad Civil, Empresas, Centros de
Educacidn, etc.) el proceso en el cual se establecen relaciones permanentes
entre los actores de desarrollo dentro del territorio para el cumplimiento de
los objetivos del proyecto.

c) Asociatividad: Se entendera como asociatividad los mecanismos que

permitan la colaboracion o trabajo conjunto entre los actores locales y los
titulares de los proyectos para generar desarrollo en los territorios que se
ubican. Asimismo, se considera un medio efectivo de mejorar las
interrelaciones entre los multiples actores locales, los cuales combinan los

recursos humanos y financieros para la implementacidon de un proyecto.



d)

f)

g)

h)

Cierre de postulaciones: Fecha en la que concluye la etapa de recepcion de

postulaciones, la cual se informard en el sitio web de la Agencia:
www.agenciaSE.org.

Cofinanciamiento: Monto en dinero no reembolsable que aporta la Agencia.

Cogeneracion eficiente: Las instalaciones de cogeneracidon con capacidad
instalada inferior o igual a lo indicado en la ley de Generaciéon Distribuida,
seran consideradas como instalaciones de cogeneracién eficiente si tienen
un Rendimiento Global (RG) mayor o igual a 0,75, el que estara dado por la
siguiente expresioén:

E+V
RG =

> 0,75

Donde

RG: Rendimiento Global

E: Energia eléctrica producida medida en bornes de generador, expresada
en kWh.

V: Energia térmica expresada en kWh, proveniente de un proceso de
cogeneracion que satisface una demanda térmica de una actividad
productiva y que, de no existir el proceso de cogeneracion, la mencionada
demanda debe ser satisfecha por otras fuentes energéticas o procesos.

Concurso/Licitacion: Proceso en el cual se realiza el llamado de seleccion de

proyectos, adjudicaciéon de recursos y la entrega de los mismos para un
postulante. En las presentes bases se refiere a concurso y licitacién
indistintamente y se entienden conceptos sinénimos.

Demanda Reducida Equivalente (DRE): Corresponde a la reduccidn

equivalente de energia térmica o eléctrica producto de la implementacién de
un proyecto o medida de Eficiencia Energética, en términos de la demanda
(potencia). Para aquellos proyectos que contemplen recambio o0 mejora de
equipamiento o tecnologia, la demanda reducida equivalente, se calcula de
manera directa, la cual corresponde a la reduccién en la potencia requerido
por el sistema consumidor, por ejemplo: para el reemplazo de una luminaria
de 100[W] por una de 10[W], la reduccidn de demanda equivalente es de
90 [W].



j)

k)

Para aquellos proyectos de eficiencia energética ligados a sistemas de control
o de mejora indirecta de la energia, la demanda equivalente se calcula

utilizando la siguiente formula:

Energia utilizada con proyecto  Energia utilizada sin proyecto
HOg, HOy,

DRE =P, — Py, =

Donde:

P,,: Potencia sin proyecto

P.,: Potencia con Proyecto

HO,, : Horas operacionales sin proyecto.

Eficiencia Energética (EE): Conjunto de acciones que permiten optimizar la

relacién entre la cantidad de energia consumida y los productos o servicios
finales obtenidos. Para los efectos de estas bases aplicara también la
implementacion de energia solar térmica, siempre y cuando su
implementacidon se encuentre asociada a medidas de eficiencia energética

complementarias.

Calefaccién Limpia: Se entenderdan como estos proyectos todas aquellas
medidas que permitan calefaccionar o mejorar el confort térmico en espacios
fisicos que permitan disminuir fuentes de emisién de material particulado
y/o CO2.

Energias Renovables (ER): Se consideraran Energia Renovables, a aquella

energia eléctrica generada por medios que presentan cualquiera de las
siguientes caracteristicas:

1. Aquellos cuya fuente de energia primaria sea la energia de la biomasa,
correspondiente a la obtenida de materia organica y biodegradable, la
que puede ser usada directamente como combustible o convertida en
otros biocombustibles liquidos, sdlidos o gaseosos. Se entendera
incluida la fraccién biodegradable de los residuos sélidos domiciliarios
y no domiciliarios.

2. Aquellos cuya fuente de energia primaria sea la energia hidraulica y
cuya potencia maxima sea lo indicado en la ley de Generacion
Distribuida.



)

3. Aquellos cuya fuente de energia primaria sea la energia geotérmica,
entendiéndose por tal la que se obtiene del calor natural del interior
de la tierra.

4. Aquellos cuya fuente de energia primaria sea la energia solar,
obtenida de la radiacion solar.

5. Aquellos cuya fuente de energia primaria sea la energia edlica,
obtenida a través de la energia cinética del viento.

6. Aquellos cuya fuente de energia primaria sea la energia de los mares,
correspondiente a toda forma de energia mecanica producida por el
movimiento de las mareas, de las olas y de las corrientes, asi como la
obtenida del gradiente térmico de los mares.

Empresa Privada: Persona juridica con presencia nacional con o sin fines de

lucro.

Estrategia Energética Local: La Estrategia Energética Local (EEL) es una

herramienta que sirve para que los Municipios puedan analizar el escenario
energético y estimar el potencial de energia renovable y eficiencia energética
que se puede aprovechar en su territorio, definiendo una visién energética e
involucrando de forma activa a la comunidad en el desarrollo energético de
la comuna.

Mercados Energéticos Locales: Conjunto de personas, entidades publicas o

privadas, y actores del territorio relacionados con la demanda y oferta de
energia para proyectos de pequefa escala, asi como también sus servicios y

bienes derivados.

o) _FIE: Fondo de Inversién Estratégica del Ministerio de Economia. Creado en

P)

febrero del 2015 como parte de la Agenda de Productividad, Innovacién, y
Crecimiento de Ministerio de Economia, como instrumento de politica publica
orientado al financiamiento de iniciativas dirigidas a mejorar Ia
productividad, diversificar nuestra base productiva e incrementar el valor
agregado de nuestra economia.

Generacion Distribuida: La Generacion Distribuida se establece mediante las

Leyes 20.571 y 21.118, las cuales permiten la autogeneracién y venta de

excedentes de energia eléctrica directamente a la empresa distribuidora.



g) Innovacién: Corresponde a modificar elementos ya existentes con el fin de

t)

mejorarlos o renovarlos. Para este concurso, se busca que los Proyectos
apoyen iniciativas que contribuyan a generar valor reconocido por el
mercado, a través de la creacion, mejora o adaptacion de bienes y/o
servicios tanto publicos como privados. Los proyectos pueden abordar la
innovacién en producto, en proceso, en modelos de negocios o en una
combinacién de estos, concentrandose en abordar problemas u
oportunidades que sean relevantes para la comuna. Como referencia se
pueden considerar nuevas formas de asociatividad y/o involucramiento
multi-actor, y/o tecnologias que aun no se encuentran masificadas a nivel
pais (considerar como base los proyectos implementados por el Ministerio
de Energia y el Programa Comuna Energética), y cuenta con suficientes
antecedentes de informacidén que justifican su viabilidad y aplicabilidad.

Inversién Privada: Se considerara inversién privada, a aquellos fondos

pecuniarios no reembolsables provenientes de privados o fondos
internacionales, que sean utilizados para la implementacién del proyecto de
inversion energética local. Para efectos de las presentes bases de concurso,
no se considerara como inversion privada aquellos que provengan
originalmente de recursos provenientes de Fondos Publicos Nacionales!.

Medidas de Mejora de Eficiencia Energética (MMEE): Proyectos de inversion

o actividades de mejora operacional que permiten optimizar el uso de la
energia en equipos, sistemas o procesos. Se permitird que las medidas de
eficiencia energética incorporen elementos de almacenamiento de energia
térmica o eléctrica. Indistintamente se utilizara la sigla MMEE para referirse
a este concepto.

Municipalidad Beneficiaria: Municipalidad de la comuna donde se realizara la

implementacion del Proyecto enmarcado en las presentes Bases de

Concurso.

' No se considerara como inversion privada aquellos aportes provenientes de corporaciones
municipales



u)

Y)

Postulacion: Acto en virtud del cual los postulantes hacen explicita su
voluntad de participar al Concurso, presentando los documentos requeridos
en las presentes Bases.

Postulacion elegible: Postulacion que cumple con los requisitos establecidos

en las presentes Bases.
Postulante: Las personas juridicas que presenten dentro de plazo los
antecedentes para postular al Concurso. Entraran en la categoria los

siguientes:

a. Empresa Privada con patrocinio de una Municipalidad. De acuerdo con lo

establecido en el Anexo 2.

Propuesta de valor: Se entendera por propuesta de valor a los productos y

actividades necesarias que agregan valor para la construccion y alcance de
la asociatividad y/o involucramiento de los actores locales propuesto en el
proyecto, asi como también la justificacion de la originalidad de los
productos y actividades descritas.

Proyecto: Proyecto de Generacién Distribuida o Eficiencia Energética a
implementar por el Postulante producto de lo establecido en las presentes
Bases de Concurso.

Modelo de Negocio: Corresponde al método o plan con el cual el proyecto

busca crear, desarrollar y capturar valor y beneficios producto de su
implementacion. Este define el producto y/o servicio que se ofrecerd
producto de su implementacion, quien es su publico objetivo, como se
ofrecera o vendera el producto o servicio (incluyendo a los diferentes actores

relacionados), y cual sera el método que utilizara para generar beneficios.

aa) Planos as built: Corresponde a todos aquellos planos actualizados una vez

finalizada la construccidon o implementacion del proyecto.

bb) Reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero: Todas aquellas

emisiones de gases de efecto invernadero que no seran emitidas al medio
ambiente producto de la implementacién del proyecto de inversién

energética local postulado en el presente concurso.



El calculo de dichas emisiones se podra realizar considerando la herramienta
de MRV de Comuna Energética?.

cc) Registro de consultores: El Registro de Consultores en Eficiencia Energética,

contiene informacidn de consultores calificados para realizar diferentes
actividades y servicios de eficiencia energética, cuyos antecedentes son

aprobados por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

dd) Trabajo indirecto: Se considerard como trabajo indirecto la creacion de
empleos producto de la implementacién del proyecto en el marco del
presente concurso. Ejemplo: mantencién de sistemas fotovoltaicos.

ee) Unidad de Asistencia Técnica®: La Unidad de Asistencia Técnica (UAT) es una

unidad dentro de la Agencia de Sostenibilidad Energética (Agencia) dedicada
a asistir, de manera gratuita y con cobertura nacional, a las Municipalidades,

con el levantamiento, revisién y seguimiento de sus proyectos
2 ANTECEDENTES

El programa Comuna Energética?, del Ministerio de Energia y la Agencia de
Sostenibilidad Energética, busca contribuir a mejorar la gestion energética y la
participacion de los municipios y actores locales para la generacion e
implementacion de iniciativas replicables e innovadoras de energia sostenible en
las comunas de Chile. Comuna Energética promueve de manera sistematica el
desarrollo energético local sostenible y el fortalecimiento a la gestién energética
municipal en las comunas de Chile, a modo de avanzar en la mitigacién al cambio
climatico, la resiliencia de los territorios e impulsar la competitividad vy
productividad del sector energia. Esto a través de la planificacidon energética a
largo plazo en el territorio, la implementacion de medidas energéticas, y la
evaluacion, calificacién y certificacion de la gestion energética de una comuna,
a través de aspectos como la capacidad de los municipios para planificar,
desarrollar e implementar iniciativas que promuevan la descentralizacién

energética, la eficiencia en el uso de la energia, la incorporacion de energias

2 La Herramienta de MRV de Comuna Energética sera facilitada a los consultores para el
calculo de la reduccién de emisiones.

3 www.agenciase.org/iel

4 Sitio web del programa www.comunaenergetica.cl



renovables y otras practicas sustentables. EI Programa se compone por tres
fases. La primera fase corresponde a la elaboracion de las Estrategias
Energéticas Local que corresponde a una herramienta disefiada para que los
municipios puedan analizar el escenario energético y estimar el potencial de
energia renovable y eficiencia energética que se puede aprovechar en su
territorio, definiendo una visidon energética para la accién local e involucrando de
forma activa a la comunidad en el desarrollo energético de la comuna.

La segunda fase corresponde a la implementacion del plan de accién levantado
en la EEL. Este se encuentra compuesto por los programas y los proyectos
concretos, en base al diagndstico de la situacion actual y del potencial disponible
de energias renovables y eficiencia energética, el cual es desarrollado en
conjunto con los actores clave de la comuna para la identificacion de proyectos
concretos y la evaluacidon y priorizacidn de estos. En esta etapa se entregan
apoyo e instrumentos de fomento a los municipios, quienes son los responsables
de buscar financiamiento para cada uno de los programas y/o proyectos
levantados en el plan de accién.

El desarrollo e implementaciéon de una EEL involucra la participacién de un gran
grupo de actores, donde destaca el rol de la municipalidad y distintos actores
relevantes como las empresas de energia, organismos publicos, asociaciones
ambientales, universidades, juntas de vecinos, entre otros, quienes contribuyen
en distintas partes del proceso, ya sea suministrando informacion y colaborando
en los proceso de participacion ciudadana, o apoyando la implementacion de
proyectos concretos en la comuna.

La tercera y Ultima fase del programa corresponde a la obtencién del Sello de
Comuna Energética, el cual es un proceso voluntario de los municipios al cual se
le puede dar inicio desde la finalizaciéon de la EEL. El sello corresponde a un
proceso para fortalecer la gestion local en la accion energética y climatica, el
cual evalua, acompafa y certifica el avance y el mejoramiento continuo en la
gestion energética local de los Municipios adheridos. En relacion a la estructura
y funcionamiento del sello, el catdlogo de CE estd conformado por 42 criterios,

parte de diferentes aspectos de la gestidon energética de una comuna.



Actualmente el Programa Comuna Energética cuenta con 72 municipios

adheridos a lo largo de Chile, desde Arica hasta Cabo de Hornos.
3 OBJETO DEL CONCURSO

El presente concurso tiene por objeto efectuar un llamado publico, convocando
a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas, presenten
propuestas para que la Agencia contrate el servicio de “IMPLEMENTACION
PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL".

El concurso se regird por lo dispuesto en las presentes Bases, en las que se
establecen los fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser

cubiertas por los bienes y servicios materia de la misma.
4 DE LOS DOCUMENTOS Y NORMAS QUE REGULAN EL CONCURSO

Esta Concurso se regira por las presentes bases administrativas y técnicas, y por
las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacion

las presentes bases, en cuanto le sean aplicables.

Asimismo, constituirdn reglas propias de esta licitacién, las aclaraciones que
emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren
requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por éste. Con todo, y
en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones seran también parte

integrante del presente proceso licitatorio
5 PUBLICACION DEL LLAMADO

El presente llamado invita a las empresas en conjunto a municipios a participar

en este concurso se hara a través del portal www.agenciaSE.org/IEL
6 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La oferta estd compuesta por la oferta técnica y econdmica y los documentos
anexos, todos los cuales deberan ser presentados en formato digital a través de
los campos habilitados para estos efectos en el portal www.agenciase.org/iel de
acuerdo con las fechas indicadas en la misma pagina web. La omisidon de este
requisito significara que no se ha validado su participacion en el proceso y, por

tanto, su oferta no sera evaluada.



Las ofertas, sus anexos y los documentos que se presenten en esta licitacion

deben venir en idioma espanol.

Los antecedentes que originalmente se encuentren en otro idioma distinto del
espafiol, deberan ser acompafiados de una traduccién al idioma espafiol, para
ser considerados en la evaluacién de las ofertas, en cuyo caso la traduccidn

prevalecerd en lo que respecta a la interpretacién de los mismos.

Los proponentes podran presentar cuantas ofertas estimen conveniente,
siempre y cuando ellas se ajusten a las bases y sean realizadas conforme a lo
que establece la presente base, en forma independiente, por lo cual es
responsabilidad del oferente adjuntar los archivos administrativos, técnicos y

econdmicos y las correspondientes garantias por cada oferta.

El oferente sera responsable de anexar adecuadamente la documentacion que

ingrese por via electrénica y verificar, el efectivo y oportuno envio de sus ofertas.

Se dejara constancia al momento de las aperturas administrativa y técnica, de
la recepcion u omision de los antecedentes generales del oferente, como
asimismo de los errores u omisiones formales que se detecten en los
documentos y antecedentes presentados, asi como de las rectificaciones de
vicios u omisiones y de la presentacién de certificaciones y antecedentes
realizados en conformidad al numeral 8 de estas bases administrativas y el

numeral 3 de las bases técnicas.
6.1 Aceptacion de las condiciones del llamado

La presentacidon de las ofertas y otros antecedentes exigidos conforme a las
presentes bases, implica la aceptacion del proponente respecto de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de aclaracion

expresa.

Si se comprueba falsedad en la informacién contenida en cualquier oferta que
se presente, el proponente perderd todas las garantias, ademas de hacerse
responsable por los dafios y perjuicios que deriven de la situacion, reservandose
la Agencia el derecho a declarar inadmisible la oferta, dejar sin efecto la

adjudicacidn o bien poner término al contrato segun corresponda.
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Los gastos en que incurra el proponente como consecuencia de la presentacién

de la oferta seran de su cargo, sin derecho a reembolso.
6.2 Recepcion de la propuesta

Las ofertas se recibiran desde el dia de publicacidon de las presentes bases en el
portal Web www.agenciase.org/iel y hasta el dia y hora consignada en la etapa

respectiva del cronograma que sera publicado en dicha pagina Web.

Sélo se consideraran las propuestas que se hubieren presentado dentro de la
fecha sefialada, por lo que una vez finalizada dicha fecha no se admitira
propuesta alguna. Del mismo modo, los proponentes no podran retirar ni

modificar las propuestas una vez que estas hayan sido presentadas.
6.3 Documentacion que debe presentar el oferente

El oferente presentard a través del portal www.agenciase.org/iel los
antecedentes administrativos y técnicos en formato electrénico, salvo que estas

bases sefalen expresamente lo contrario:
6.3.1 Oferta economica:

La propuesta econdmica deberda expresar el precio por los servicios que el
oferente considera, ajustdandose a lo dispuesto en las presentes bases vy

presentada de acuerdo a lo sefialado en los anexos correspondientes.

El precio que sefalen los oferentes en la oferta econdmica a través del portal
web www.agenciase.org/iel, correspondera al valor total, impuestos incluidos,

expresados en pesos chilenos

Es de exclusiva responsabilidad del oferente indicar el régimen tributario al que
se encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estan exentos de

determinado impuesto.

La oferta debera tener una vigencia minima de 90 dias contados desde la fecha

del cierre de recepcidon de ofertas indicado en el portal www.agenciase.org/iel.

La omisidn de la oferta econdmica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.
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6.3.2 Oferta técnica:
Sera presentada de acuerdo con lo indicado en las bases técnicas del concurso.

Los oferentes que formen una Unidon Temporal de Proveedores deberan

presentar una oferta técnica comun.

La comision de la oferta técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato

de la oferta del proponente.
6.3.3 Declaracion jurada simple:

Dicho instrumento debe establecer que no se encuentra en alguna de las
inhabilidades establecidas en las letras a, b, ¢, d y e del N°6 de las presentes
bases. El documento se entregara digitalizado (escaneado) a través del portal

www.agenciase.org/iel. Conforme a lo sefialado en el Anexo 20.

Y que declara bajo juramento que el oferente ha tomado conocimiento de las
especificaciones técnicas de esta licitaciéon y de las cuales se obliga a respetar
cabal e integramente en todas sus partes. Conforme a lo sefalado en el Anexo
1.

La omision de estos documentos en la apertura faculta a la agencia para rechazar

de inmediato la oferta del proponente, o en su defecto solicitar que se
acompafen después de realizada la apertura conforme lo establece el numeral

8.3.4 de las presentes Bases de Concurso.
6.3.4 Antecedentes del oferente:

Los oferentes deberan presentar todos los documentos requeridos en las
presentes bases conforme a lo solicitado en ellas. Con todo, la Agencia podra
permitir la presentacidn de los documentos y antecedentes que se individualizan
en las presentes bases después de realizada la apertura de la oferta, siempre y
cuando los documentos o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y

el periodo de evaluacion.
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Las certificaciones o antecedentes antes sefialados deberan ser presentados a
en el plazo que establezca la Agencia y conforme a lo sefialado en el documento
gue se efectle dicha solicitud. En el caso que la Agencia, considere necesario
aclarar la informacién proporcionada, podrda requerir nuevamente las

certificaciones o antecedentes ya sefalados.

Si resulta adjudicada una persona juridica extranjera, ésta estara obligada
previo a la suscripcion del respectivo contrato, a otorgar y constituir mandato
con poder suficiente a una persona juridica chilena que lo represente, o a
constituir una agencia en Chile, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto
deberd comprender la ejecucion de dicho contrato ajustado a la normativa

vigente.
7 INAHABILIDADES DE LOS OFERENTES

Podran participar en este concurso Empresas Privadas® en conjunto con una
municipalidad del pais. Esto sera verificado de acuerdo con los Anexos de la

presente convocatoria
No podran participar:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia o
que estén unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la
letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios
directivos de la Agencia o las personas que estan unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas por acciones o
andénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni aquellas
sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las

sociedades antedichas.

5 Remitirse a la definicion de Empresa Privada en el glosario de las bases de este concurso.
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c) Los oferentes que, al momento de la presentacion de la oferta, hayan sido
condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

d) Las letras a, b, c anteriores, seran acreditadas con la declaracién jurada
sefialadas dentro de los anexos de estas bases y su omisién traera
aparejada la sancién ahi indicada.

e) Las personas naturales o juridicas que mantengan procesos judiciales o
arbitrales pendientes con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el

Ministerio de Energia.
8 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
8.1 Requisitos Administrativos
8.1.1 Garantia de seriedad de la postulacion.

Este concurso no requiere la presentacién de Boleta de Garantia de Seriedad de
la Oferta.

8.1.2 Antecedentes que deben ser acompanados en las postulaciones.
8.1.2.1 De la empresa privada

La empresa privada debera entregar los siguientes documentos legales en el

proceso de postulacién:
a) Copia del Rol Unico Tributario.
b) Copia de la escritura de constitucién de las entidades o equivalente.

c) Copia de la inscripcion social emitida con todas sus anotaciones marginales
por el Conservador de Bienes Raices (o equivalente) respectivo con

certificacion de vigencia no superior a 90 dias contados desde la fecha

de la postulacién y con todas sus anotaciones marginales.

d) Certificado de vigencia de la sociedad de antigiiedad no superior a 90 dias

contados desde la fecha de la postulacion

e) Certificado de vigencia de los poderes de los representantes legales de la

sociedad (o equivalente), otorgada por el Registro de Comercio del
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f)

9)

h)

Conservador de bienes raices respectivo de una antigliedad no superior a

90 dias a la apertura de las Ofertas.

Copia de la escritura (o equivalente) donde consta la personeria del o los
representantes de la sociedad, con vigencia de antigledad no superior a

90 dias contados desde el momento de la postulacidon.

Copia de la cédula de identidad del representante legal de la entidad,
indicando ademas en el Anexo 10.b los representantes de la sociedad con
poderes vigentes a la fecha de la postulacién, que compareceran a la firma

del contrato.

Ultima declaraciéon de Renta de la Empresa Beneficiaria (Formulario 22 del
SII).

8.1.2.2 De las municipalidades

a)

b)

Copia del Rol Unico Tributario de la municipalidad o de algtn otro

documento equivalente que dé cuenta de su situacion impositiva.

Declaracién jurada de prohibiciones. Declaracién jurada simple de no
encontrarse sujeto a ninguna prohibicién para contratar con Ia
Administracién del Estado, conforme al formato que se adjunta como

Anexo 15, debidamente firmado por el alcalde o la alcaldesa.

Copia simple del decreto de nombramiento o del acta o sentencia de
proclamacion en que conste el nombramiento del Alcalde(sa), o de quien
lo represente legalmente, y fotocopia simple, por ambos lados, de la
cédula nacional de identidad del Alcalde(sa) o de quien lo represente
legalmente, o de la cédula de identidad para extranjeros, en su caso, u
otro documento de identidad equivalente que acredite de manera

fehaciente la identidad del mismo.
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9 GARANTIAS
9.1 Normas comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las
presentes Bases, sin perjuicio de las condiciones especificas que se sefialen para

cada una de ellas.

La Agencia aceptara instrumentos en garantia que sean pagaderos a la vista, de
caracter irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de manera rapida y

efectiva.

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electrdénica. En el ultimo caso
deberad ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no puede ser escaneada).

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga
a no embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracién de actos
y contratos y en general a no realizar accién alguna que persiga impedir o
dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)

presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por los
oferentes, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas, condiciones
generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible la Oferta cuya garantia

no cumpla con los requisitos sefialados precedentemente.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, sera responsabilidad del
Contratista mantener vigente las garantias durante todo el periodo que ellas
estan llamadas a garantizar, segun se indique para cada garantia. Si por
cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes del término del
periodo que éste debe garantizar, el Contratista tendra la obligacion de renovar
y/o extender la vigencia de los documentos de garantia antes senalados con a
lo menos veinte (20) dias corridos de anticipacion a la fecha de su vencimiento

y asi sucesivamente o con la anticipacion que se indica mas adelante respecto
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de cada garantia. El incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Agencia

para hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién judicial o arbitral, ni
administrativa, ni previa autorizacion del Contratista, en caso de verificarse una
causal de incumplimiento de sus obligaciones, debidamente acreditada y/o
certificada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la
aplicaciéon y cobro de las multas devengadas y la eventual terminacion del
Contrato. De igual forma, la Agencia estd facultada para hacer uso de estas
garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del Contratista suficientes
para pagar, hacer provisiones 0 reembolsarse, por cualquier concepto
relacionado con el Contrato, como por ejemplo las multas contractuales, no
pudiendo en caso alguno la garantia responder a dafios ocasionados a terceros
a causa de acciones u omisiones del Adjudicatario sus contratistas o

subcontratistas.

En el caso de las pdlizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar por
via de indicacion en su condicionado particular, que se deben extender también
a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segun se ha indicado
en el parrafo precedente y los anexos de contrato que se generen durante la

ejecucion del proyecto.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista emitir correctamente las

garantias.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser a primer requerimiento
y a la vista, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una compaiiia
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas
de incumplimiento a estas Bases de Concurso, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo
a su entrega, el oferente adjudicado deberd acreditar haber pagado la totalidad

de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.
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En este mismo sentido, sera obligacion del Contratista el pago de la prima de la
péliza, por lo que la falta de pago de la misma no sera oponible ni afectara en
modo alguno los derechos de la Agencia frente a la Compania Aseguradora,
debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una declaraciéon de la
respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de prima no sera oponible a

los asegurados garantizados por las pélizas.

En concordancia con lo recién senalado, la Agencia tendra amplia facultad para
realizar la calificacion antes dicha. En efecto, podra ponderar el porcentaje y/o
cuota de participacidon de la Compaiia en el mercado de garantia, realizar un
catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compania
Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido
por la Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra actuacion
y/0 accidon que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses
de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresion de causa alguna, salvo
aquellas que estime oportuno comunicar en pro de la transparencia del proceso,
la Agencia podra descartar y/o excluir como instrumento suficiente de garantia

la propuesta de podliza de garantia presentada por el Adjudicatario.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurard ademas el pago de las

obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusidon de glosa en él,
ésta debera consignarse por el oferente en declaracién jurada por él o los
representantes legales del tomador, que deberd indicar, ademas, que fue
tomado a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética o el Municipio,

segun corresponda, indicando el nombre del tomador.

Ademas, esta garantia deberd ser tomada por el oferente y, en el caso que sea
tomada por una persona distinta de éste, deberd individualizarse en el

documento el nombre del oferente cuya obligacidn se garantiza.
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9.2 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Proyecto el
Postulante Adjudicado deberd entregar, conjuntamente con el contrato o
convenio firmado, una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario u otro
instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la vista y
con caracter de irrevocable, en moneda nacional, cuyo monto debe ser
equivalente al 100% del valor del cofinanciamiento a recibir; extendida
a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con
una vigencia que exceda en 90 dias corridos la vigencia del contrato o

convenio segun corresponda, pagadera a la vista y con caracter de
irrevocable. De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener

una glosa en que se indique que se emite:

“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de cofinanciamiento
denominado: “CONCURSO DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE
INVERSION ENERGETICA LOCAL".

El Postulante Adjudicado debera presentar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato de cofinanciamiento, en un sobre cerrado segun el

siguiente formato:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
COFINANCIAMIENTO PARA EL

“CONCURSO: IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”

Nombre de la Municipalidad Beneficiaria

La no entrega de la caucion en el plazo indicado, otorga el derecho a la Agencia

a poner término al contrato o convenio.

De la misma forma, la caucién podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera

de los siguientes casos:
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a) No renovacion oportuna de la caucién en caso de que la Agencia lo solicite.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c) Incumplimiento de cualquier obligacidn impuesta en las Bases del
presente Concurso.

d) El servicio no se haya prestado en forma completa, en un plazo maximo
de 300 dias corridos desde la Reunion de Inicio de Actividades.

e) El Postulante Adjudicado no cumple su compromiso de plazo de ejecucion
establecido en el Anexo 4.a.

f) Concurrencia de la causal establecida en el numeral 12 de las presentes

bases de concurso.

La devolucién de la garantia sera contra el visto bueno de la contraparte técnica
de la Agencia, con la aprobacién del informe de final. Dicha devolucion se
efectuara en un plazo de 90 dias corridos, contados desde el dia que se ingrese
la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual deberd individualizar al

representante o delegado habilitado para el retiro del documento.
10 ACLARACIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberan realizarse en el
tiempo y forma que establece el respectivo cronograma vy, a través del correo
electrénico comunaenergetica@agenciase.org, con el asunto “CONCURSO:
IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL", sin
indicar el autor de las preguntas, no pudiendo los oferentes contactarse de
ninguna otra forma con la Agencia o con sus funcionarios, por la respectiva

licitacion, durante el curso del proceso.

Las respuestas y aclaraciones seran enviadas por el medio descrito
anteriormente de conformidad con las presentes bases y se entenderan formar
parte del proceso licitatorio, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los
participantes. Las Unicas respuestas validas para efectos de la presente licitacion

seran las sefaladas en el documento respuesta de la Agencia.
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Asimismo, las aclaraciones que la Agencia estime necesario hacer a las Bases
y/0 sus documentos anexos, deberdn realizarse exclusivamente a través del

portal www.agenciase.org/iel.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente
proceso concursal se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas
desde que la Agencia publique en el portal www.agenciase.org/iel el documento,

acto o resolucion objeto de la notificacion.

Cada oferente es responsable en consecuencia de revisar periddicamente el
portal www.agenciase.org/iel, ya que toda comunicacion referida a la presente

licitacidon serd informada en dicho portal por la Agencia
11 CONTROL DE ADMISIBILIDAD

En primer lugar, se efectuara la apertura de la/s oferta/s administrativa/s,
posteriormente, para las ofertas que hayan superado la admisibilidad
administrativa, se realizara la apertura técnica para el control de admisibilidad

técnica, descrita en el numeral 3 de las Bases Técnicas. A saber:
11.1Apertura Administrativa

Al efecto, el Jefe del Area Juridica, el Jefe de Area de Administracion y Finanzas
y el Encargado de Abastecimiento o bien los funcionarios que estos designen,
revisaran que se hayan ingresado los antecedentes consignados en el numeral

8 de las presentes bases.

De la revisién previamente referida se levantard un acta suscrita por los
funcionarios antes mencionados, en la que se indicard lo siguiente segun

corresponda:

a) El dia y hora en que se efectua la revision;

b) El nombre de la licitacién que se revisa;

c) El nombre de los oferentes que presentaron propuestas;

d) Si se ingreso la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o
en caso contrario, aquellos que se omitieron;

e) Si se ingresaron ofertas técnicas y econdmicas en los términos

establecidos en las bases;

21



f) Cualquier error u omisién detectada en la revisién de los antecedentes y

de las propuestas.

En el acto de apertura, se procedera a la apertura administrativa de los

antecedentes generales del oferente y de las ofertas técnicas y econdmicas.
11.2 Apertura Técnica

Estard a cargo de la Comisién de Evaluacién designada, cuyo proceso y

condiciones se encuentra consignado en el numeral 3 de las Bases Técnicas.
12 EVALUACION

Terminado el acto de apertura, el encargado de abastecimiento remitird los
antecedentes de las ofertas que hayan pasado la revision efectuada en la
apertura administrativa a la instancia evaluadora para efectos de proseguir con

el proceso concursal.

La comision de evaluacion dispondra del plazo estipulado en el cronograma del

presente concurso disponible en el portal Web www.agenciase.org/iel

13 RESERVA DE DERECHOS
La Agencia se reserva el derecho a:

a) Revocar el presente concurso hasta antes de la fecha de presentacidon de
ofertas, sin expresion de causa.

b) Revocar el presente concurso hasta antes de la fecha de presentacién de
ofertas, por fuerza mayor o caso fortuito, mediante comunicacién fundada al
efecto.

c) Dejar sin efecto la adjudicacion efectuada por razones debidamente
fundadas, esta facultad la podra ejercer la Agencia hasta antes de la firma
del contrato de adjudicacion.

d) Modificar las presentes bases en cualquier momento, antes que venza el
plazo de presentacién de las ofertas, ya sea por iniciativa propia o en atencién
a una aclaracion o consulta. La Agencia evaluara las condiciones de aplicacién
de las modificaciones, considerando la naturaleza de las mismas, para ajustar

los plazos de presentacidon de las ofertas si la situacion lo amerita. Dichas
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f)

9)

h)

modificaciones seran obligatorias para todos los participantes y seran

publicadas en el portal www.mercadopublico.cl

Declarar desierto el concurso (1) en caso que todas las ofertas presentadas,
individualmente consideradas, excedan la disponibilidad presupuestaria
estimada para financiar el gasto que irrogue la prestacién de los servicios que
se licitan; (2) en caso que todas las ofertas sean inadmisibles por no cumplir
con los requisitos establecidos para su admisibilidad técnica y admisibilidad
administrativa, o no obtener los puntajes minimos establecidos en la
Evaluacién Técnica, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de las
Bases Técnicas; (3) en caso que el oferente adjudicado no dé cumplimiento
a la entrega de los antecedentes para la suscripcion del contrato dentro del
plazo sefialado por la Agencia, y (4) en caso de verificarse la situacion
establecida en el numeral 15.8 de las presentes bases administrativas.
Realizar observaciones a la propuesta técnica que resulte adjudicada para la
ejecucion del trabajo, las que deberan ser incorporadas por el oferente
adjudicado en la ejecucién de los servicios de que se trata, siempre que ello
no signifique un costo mayor para el contratista, una modificacién esencial a
los servicios licitados o una alteracién al principio de igualdad entre los
licitantes.
Readjudicar al siguiente oferente mejor evaluado, dentro de los treinta (30)
dias siguientes contados desde la publicacién de la Resolucion de
adjudicacion en cualquiera de los siguientes casos:

- Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles

al contratista.

- Si el contratista no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento

de las obligaciones del contrato.
- Si el contratista se desiste de su oferta.

Declarar desierto el Concurso sin expresién de causa alguna, en aras de
asegurar la ejecucion del servicio licitado. Esta ultima facultad se podra
ejercer por parte de la Agencia y a través de su Director Ejecutivo, hasta

antes de proceder a la adjudicacion.
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j)

k)

Declarar desierta la Licitacidn sin expresidn de causa alguna, por no ser
conveniente a los intereses de la Agencia Adjudicar el proceso licitatorio. Esta
ultima facultad se podra ejercer por parte de la Agencia y a través de su
Director Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicacién.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el
cronograma, lo que en todo caso deberd ser aceptado por el Director
Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el fundamento y resolverd en
definitiva la modificacién del plazo pertinente, informandose a los interesados

a través del portal www.mercadopublico.cl.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para a
Agencia frente a los Oferentes de la Licitacion o de terceros ni otorgaran
derecho a indemnizacién alguna, lo que los participantes en la Licitacion
aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su
Oferta.

La Agencia podra ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar vy
modificar la ejecucion del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, vy
durante la ejecucion de éste, en casos debidamente fundados y por hechos
no atribuibles al contratista. Lo anterior, dara lugar a las pertinentes
modificaciones, rectificaciones y complementaciones del Contrato de
Adjudicacién, lo que sera materializado a través de la suscripcidon de un Anexo

de Contrato.

m) La Agencia se reserva el derecho a suspender o paralizar la ejecucién de los

trabajos o del servicio contratado previo aviso por escrito al contratista, por
caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros que no dependan de la
voluntad del contratista debidamente acreditados y por incumplimiento de
las obligaciones del Contratista. En el caso de que se ordene la suspension
por un plazo superior a treinta (30) dias, se dejara constancia detallada en
actas del estado de los trabajos paralizadas. Recibida por el Contratista la
orden de paralizacién, tomara éste las medidas necesarias para reducir al
minimo los gastos que origine y acatara con prontitud las instrucciones que
se le impartan, debiendo, durante el periodo subsiguiente, proteger y

conservar las obras o trabajos a satisfaccién de la Agencia. Cuando la
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paralizacion ordenada sea motivada por una causa distinta del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista o de la defectuosa
ejecucion de los trabajos, la Agencia concedera una prérroga de los plazos
proporcional a la paralizacién. El Contratista no tendra derecho alguno a
solicitar pagos adicionales o indemnizaciones por la paralizacién de los
trabajos. Si la paralizacion fuere motivada por incumplimiento del
Contratista, no dara derecho a prorroga ni al pago de indemnizacion alguna
por ningun concepto.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

14 ADJUDICACION

Finalizado el proceso de evaluacion, la comisidn levantara un acta de evaluacion

en la que deberd dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el

desempefio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacion:

e El listado de las Ofertas evaluadas por la comisién.

e Los puntajes asignados a cada Oferta segun los criterios establecidos en

las Bases.

e Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacién de Ofertas

y que la Comisién estime conveniente consignar.

El Jefe de Linea entregara sus resultados y propondra al Director Ejecutivo de la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética:

a) Que se adjudique el concurso al(los) proponente(s) cuyas ofertas cumplan
con las exigencias técnicas y econdmicas establecidas en estas bases o,
b) Se declare desierta el concurso por no existir propuestas que sean

convenientes a los intereses de la Agencia.
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En ambos casos, sea para declarar desierto el concurso o para la adjudicacion,
la resolucién debera dictarse en el plazo estipulado en el cronograma publicado

en el portal www.agenciase.org/iel

En caso de que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos
propios de la Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informara esta
situacién en el portal www.agenciase.org/iel por medio resolucién del Director
Ejecutivo de la Agencia y sefalara ahi el plazo para la dictacion del respectivo

acto.

La Agencia podra declarar desierto el concurso sin expresién de causa en los
casos en que se presenten menos de dos oferentes que cumplan con los

requisitos.

En el caso que resulte adjudicada la oferta presentada por una Uniéon Temporal
de Proveedores, sus integrantes seran solidariamente responsables de las

obligaciones que emanen de la ejecucion del contrato.

En el acuerdo de Unidn Temporal de Proveedores, las partes podran darle
representacion a uno de los integrantes de ella. A falta de esa mencién en el
acuerdo se entendera que la Union Temporal de Proveedores sera representada

legalmente por todas las entidades que la integran.

La forma en que las entidades en Unidon Temporal de Proveedores distribuyan el
costo de formular la oferta, la ejecucién de la oferta (en caso de adjudicacion),
la distribucién del pago por los servicios y la carga de trabajo a asumir para
prestar los servicios, en caso de serle adjudicado, no sera oponible a la Agencia
y constituird una materia que compete regular exclusivamente a los integrantes
de ella entre si. En consecuencia, no podran excusarse en el incumplimiento de
alguno de sus integrantes para justificar el incumplimiento de todo o parte del

contrato.
15 CONTRATO
15.1 Redaccion del contrato

Notificada la adjudicacidon, la Agencia procederda a redactar un contrato de

conformidad al contenido de las Bases de Concurso, a las consultas formuladas
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y sus respectivas respuestas, a los documentos aclaratorios intercambiados por

las partes y a la propuesta del adjudicatario.
15.2 Ofrecimiento del contrato para la firma y plazo

Redactado el contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Postulante adjudicado
otorgandole un plazo maximo de 21 dias corridos, contados desde la fecha de
envio del contrato, para suscribirlo y devolverlo firmado. Si existiesen
observaciones, éstas deberdn ser realizadas dentro de los primeros 7 dias
corridos, contados desde la notificacién. La notificacidn sera realizada mediante

un correo electrénico al Jefe de Proyecto designado en la propuesta técnica.

Si el Postulante Adjudicado no firmasen por cualquier razén el contrato o no
dieren cumplimiento a los tramites previos a la firma de éste, la Agencia
entenderd que han desistido de su Postulacidon. En este contexto podra,
seguidamente, resolver que se adjudica el Concurso al siguiente postulante
mejor evaluado o bien declarar desierto el Concurso por no ser conveniente para

los intereses de la Agencia.
15.3Vigencia del contrato e Inicio de Actividades

El contrato que se suscriba con el Postulante Adjudicado entrara en vigencia una
vez suscrito por las partes, y su duracién sera establecida de acuerdo en el acta

de inicio del proyecto.

Con el objeto de no afectar los plazos de desarrollo del Proyecto, el Postulante
Adjudicado y la Agencia, previamente a la suscripcion del contrato, celebraran
la reunién de inicio de actividades, la que se formaliza a través de una “Acta de
Inicio de Actividades”, mediante la cual se da inicio a la ejecucidn de las obras.
Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, se considerara que la fecha
de celebracion de la reunidn de Inicio de Actividades es la fecha de inicio del

Proyecto contratado.
16 PAGOS

a) El monto que la Agencia pagara a el(los) Postulante(s) Adjudicado(s) sera

la indicada en la oferta econdmica o en lo contra ofertado por la Agencia.
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b)

f)

9)

h)

Este monto sera entregado a el(los) Postulante(s) Adjudicado(s) por parte
de la Agencia, una vez cumplidas las obligaciones consideradas en los
numerales 9 de las Bases Administrativas y 9 de las Bases Técnicas del
Concurso.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucién
sefialada en el numeral 9.3 de estas bases.

El cofinanciamiento entregado por la Agencia sera pagado en una cuota
una vez se cumplan las condiciones establecidas en el literal c) y b)
mencionados anteriormente.

El Postulante Adjudicado debera considerar y facilitar una cuenta bancaria
exclusiva para la transferencia y gestiéon de los recursos asociados al
cofinanciamiento adjudicado.

El Postulante Adjudicado debera realizar una rendicion de gastos de
acuerdo al procedimiento de rendiciones de la Agencia, previo a cada
entrega de informes. Dicho procedimiento sera entregado al postulante
en reunién de inicio del proyecto.

En caso de que el Postulante Adjudicado no acredite la ejecucién del 100%
de los recursos entregados por la Agencia a los 270 dias corridos desde la
Reunidén de Inicio de Actividades, éste debera devolver la totalidad de los
recursos que no hayan sido ejecutados o que la Contraparte Técnica de la
Agencia haya rechazado en conformidad a lo establecido en el humeral
1.2 y 3.3 de las bases técnicas del Concurso.

El Adjudicado en la rendicién debera acreditar la recepcion del 100% de
los recursos correspondientes a la Inversion Privada. En caso de que el
adjudicado no logre acreditar lo anterior, éste debera devolver la totalidad
de los recursos que no hayan sido ejecutados o que la Contraparte Técnica
de la Agencia haya rechazado en conformidad a lo establecido en el
numeral 1.2 y 3.3 de las bases técnicas del Concurso.

Para la devolucion de los recursos transferidos, la Agencia emitird una
carta de notificacion en donde se indicara el monto, antecedentes,
justificacion, plazo y forma en que se deberan devolver los recursos a la

Agencia.
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El no cumplimiento de la devolucién de los recursos transferidos facultara
a la Agencia a efectuar el cobro de la garantia establecida para estos
efectos, de acuerdo al numeral 9.2 0 9.3

i) El adjudicado sélo podra rendir los costos asociados al proyecto hasta 270
dias contados desde la fecha del Acta de Inicio de Actividades, o bien el
plazo comprometido en el Anexo 4.a y Anexo 7.

j) En la rendicién de los gastos asociados a la ejecucidon del proyecto el
consultor deberda acreditar si correspondiere:

a) Liquidacion de sueldo firmada por sus trabajadores y los
subcontratados.

b) Copia contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a
la prestacién del servicio.

c) Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En
ambos casos, por todo el periodo en que los trabajadores se hayan
desempefiado en la obra.

d) Certificado F30 y F30.1 emanado de la Inspeccidon del Trabajo, en
el que consten las obligaciones laborales del contratista y su estado

de cumplimiento.

El no cumplimiento de esta obligacién facultard a la Agencia para rechazar la

respectiva rendicién.

16.1 Acuerdos operativos

Las presentes Bases contemplan la posibilidad de que el Jefe de Proyecto de la
persona juridica relacionada al Postulante Adjudicado, y la contraparte técnica
de la Agencia, puedan definir uno o mas acuerdos operativos, los cuales tendran
por finalidad: definir etapas especificas contenidas en el contrato, acordar o
modificar fechas especificas para etapas o hitos importantes contenidos en el
contrato, desglosar las actividades reflejadas en éste, y en general, otras
acciones de orden administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren

dentro del marco contractual de los servicios.

En ningln caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion a las

disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar
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aspectos esenciales de la propuesta técnica o los valores expresados en la oferta
econdmica del Postulante Adjudicado.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben

ser autorizados y validados por el area juridica y administrativa de la Agencia.

17 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
DEL CONTRATANTE

Junto con la devolucién del contrato firmado, el Postulante Adjudicado debera
acompanar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccidon del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con aquellos contratados en los ultimos dos afios. De existir, la Agencia dara
curso al contrato debiendo el Postulante Adjudicado dar cumplimiento a lo

dispuesto en el inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°19.886.

La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la vigencia

del contrato.

La situacidn antes prevista se materializara en el contrato definitivo como una

clausula contractual.
18 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos sefialados
a continuacién. Asimismo, el contrato podrd terminar anticipadamente por

razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito.

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Postulante
Adjudicado.

c) Por ser sujeto (El Postulante Adjudicado) de un Procedimiento Concursal
de Reorganizacion, siempre y cuando se haya terminado el periodo de
Proteccién Financiera Concursal de acuerdo a los términos del articulo

cincuenta y siete de la Ley Numero veinte mil setecientos veinte, o ser
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sujeto de un Procedimiento Concursal de Liquidacién. Por exigirlo el
interés publico o la seguridad nacional.
d) Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de Concurso o en

el contrato.

Se considerara que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas

por el Postulante Adjudicado en los siguientes casos:

a) Si la Postulante Adjudicado no destina los recursos suficientes para la
prestacion de los servicios.

b) Si la Postulante Adjudicado no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios.

c) Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar
para funcionar en el giro de su actividad.

d) Si las multas aplicadas al Postulante Adjudicado superan el 20% de la
cuantia del contrato.

e) Infraccién al numeral 12 de estas Bases.

f) En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establecen las

presentes bases.

En los casos sefialados precedentemente la Agencia procederd a ejecutar el
documento de caucidon que se encuentre vigente para el periodo en que se

verifique alguna de estas situaciones.
19 OBLIGACION DE ACCESO A LAS INSTALACIONES.

Disponer de acceso a sus instalaciones y equipamiento del Proyecto para fines
de seguimiento del Proyecto, educativos y de difusién, tanto a personal de la

Agencia como a quienes esta determine, en caso de ser solicitado.
20 MULTAS
20.1Reglas Generales

En virtud de las presentes Bases de Concurso y en el marco de los servicios
adjudicados al Contratista, sélo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que

se seflalan en este numeral.
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La resolucién que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante carta
certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a
su recepcion en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de
15 dias corridos para pagar la multa o reclamar su procedencia, por
escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la

multa y debera ser resuelto dentro de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del plazo
antes senalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se puedan interponer

reclamos con posterioridad.

En caso de objetar la multa, el contratista debera fundar sus argumentos y podra
acompafar antecedentes que sustenten su reclamacion. Los argumentos y
antecedentes que sustentan la reclamacién seran revisados por la Agencia y sera
el Director Ejecutivo quién considere su rebaja prudencial o incluso la revocacién
de esta sancion, a través de Resolucion que resuelva en definitiva la aplicacién,
rebaja o revocacion de la medida, la cual debera contener el analisis y

ponderaciéon de los argumentos incluidos en la reclamacién del Contratista.

Una vez perfeccionada la aplicacidén de una multa, su monto debera ser trasferido
o depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria de la Agencia

(cuya informacion le sera entregada al Contratista en el momento oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte del
Contratista, la Agencia podra retener el pago de la cuota a que dé derecho el
informe presentado por el Contratista o el siguiente si este no tuviere pago
asociado hasta que se haya acreditado el pago integro de la multa sefialada

precedentemente.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado por
Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de dicho
Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y

ponerle término unilateral al Contrato.
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En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al
Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.
20.2 Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccién de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancién especifica establecida en las Bases de Concurso
o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefalado en el presente numeral,
la Agencia podra aplicar una multa de hasta 10 Unidades de Fomento, monto

gue se aplicara por cada una de las obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la

Agencia.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el efecto, constituira un

incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacion a las presentes multas, es sin perjuicio de
la aplicacion de las demas sanciones establecidas en el Contrato de adjudicacidn,
especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y del derecho de la

Agencia a exigir la indemnizaciéon que en derecho corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni aun en los
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para
reclamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las Garantias
gue obren en su poder. No obstante lo anterior, no procedera esta sancidn si se
estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por
la ley, mediante autorizacién fundada otorgada por el Director Ejecutivo de la

Agencia.
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20.3 Multas Especiales.

La Agencia estara facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista cada vez
que se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus obligaciones
comprometidas. Se entenderd que existe incumplimiento, entre otras, en las

siguientes situaciones:

a) Si entrega los informes y sus respectivas copias en version final fuera del
plazo acordado.

b) Si entrega informes en versién corregida que no se ajusten a lo solicitado en
el contrato o que contengan errores o fallas técnicas, es decir, si el
Contratista no subsana las observaciones formuladas por la Agencia. La
Agencia emitird un acta de observaciones al informe objetado dentro del
plazo indicado en el numeral 9.1.4 de las Bases Técnicas del Concurso. El
Acta indicara las observaciones que deberan subsanarse dentro del plazo
gue para tales efectos se establece en dicho documento. Se constituira el
incumplimiento cada vez que el informe corregido sea objetado por la
Contraparte Técnica de la Agencia.

c) En caso de que el consultor adjudicado difunda® el proyecto sin la debida
autorizacién de la Agencia y el Ministerio de Energia, en cualquier medio de
prensa digital o escrito, en redes sociales, en eventos o seminarios conforme

a lo sefialado en el numeral 13 de las presentes bases de concurso.

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicara multa por cada dia de

atraso, equivalente al 1% del monto adjudicado.

A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias sefialadas en la
letra b) de este numeral, se aplicard una multa de hasta un 10% del monto

adjudicado por cada vez que el informe sea observado.

En caso de verificarse lo senalado en la letra c) de este numeral, se aplicard una
multa de 0,5% del monto adjudicado por cada vez que se cometa la conducta

prohibida.

6 Se entendera como difusion, toda aquella informacion publicada en cualquier medio de
comunicacion, que tenga relacion al proyecto adjudicado y al presente concurso
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La aplicacion de las multas contempladas para las circunstancias sefialadas en
las letras a) y b) senaladas precedentemente, procedera salvo que el Director
Ejecutivo de la Agencia hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos
indicados en el numeral 16.1 de las presentes Bases Administrativas de
Licitacion.

No procedera la aplicacidén de estas sanciones especiales, en caso de acreditarse

la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por la ley.

En caso de configurarse dos o mas causales que den lugar a la aplicacion de
multa, la Agencia aplicara la multa de mayor cuantia regulada en el presente

contrato.

Para el caso de las letras a), b) y ¢) precedente, y con respecto al procedimiento
para la aplicacién de la multa y la procedencia de reclamaciones, remitase a lo

sefialado precedentemente en esta clausula.
21 PROPIEDAD DE LA INFORMACION.

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener
los resultados, la forma de operar de los procesos y toda la informacion
relacionada con el producto obtenido en virtud del presente contrato, pertenece
a la Agencia de Sostenibilidad Energética en conjunto con la Subsecretaria de
Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente prohibido a los
Adjudicatarios; copiar, difundir, divulgar, publicar o dar cualquier tipo de
informacién a terceros referente al producto o a los servicios contratados
mediante el presente instrumento sin autorizacion escrita y firmada por el
Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta clausula se
considerara incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion antes

sefalada sera considerada “Informacion Confidencial”.

El Proyecto encomendados, asi como la informacién de respaldo suministrada
por la Empresa Beneficiaria, comunicaciones internas, informacion puesta a
disposicién de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores

anexos constituyen a su vez “Informacién Confidencial”, y por tanto se
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encuentran sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podra ser
copiada, divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacién
expresa y por escrito de las otras. También tendra el caracter de confidencial
toda aquella informacion interna propia de las partes relativas a sus actividades
y/0 negocios, administracion, Proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse

en razon del presente contrato.
22 ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS

En la eventualidad que en el curso del Proyecto se produjeran discrepancias o
incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos
que rigen la prestacion de los servicios, la controversia se resolvera a favor de
lo contenido en aquel documento que, tratando del tema en controversia,

aparezca mencionado primero en la lista indicada a continuacion.

Contrato.
Circulares Aclaratorias.
Ronda de Preguntas y Respuestas.

Bases de Concurso.

v A

Propuesta Técnica del Postulante.

23 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES DE
CONCURSO.

Por el s6lo hecho de presentar una Propuesta, se entendera que el proponente
declara en forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases,
sus Anexos Yy Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o
reclamacién posterior en razon de errores de interpretaciéon o desconocimiento
de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia de Sostenibilidad Energética declara
mediante este acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso licitatorio
y que contengan antecedentes técnicos y econdmicos de un Proponente que ha
participado en una licitacion o Concurso implementada por la Agencia no sera
susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta en
el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los Proponentes

gue entregan referida informacién a la Agencia.
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24 CLAUSULA ANTICORRUPCION MODELO DE PREVENCION DEL DELITO

La Agencia se encuentra en proceso de implementacion del Modelo de
Prevencion del Delito, atendido lo anterior el oferente declara expresamente que
ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N©°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas por Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho de Funcionario Publico
Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial del dia 02 de diciembre de
2009, por lo que garantiza a la Agencia, que adoptara las medidas de prevencion
de los delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los
mas altos estandares de probidad, buenas practicas, y respeto a la moral y el

orden publico, durante toda la vigencia de la relacién contractual.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia
o a los miembros del Directorio un beneficio econdémico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Cddigo Penal (articulos 250 y 250 bis del
Caddigo Penal, en relacidén con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cddigo Penal)
para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo

los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en
particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo
27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al
que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes
a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de

alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se
utilicen en la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N°18.314 sobre

Conductas Terroristas).
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El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los servicios
brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podra terminar

inmediatamente su relacién contractual con aquella.
25 AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del
Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en
cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto
de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la
correcta ejecucion de los servicios contratados. La Agencia podra optar por

encargar estas auditorias a un tercero.

El contratista debera dar a la persona designada por la Agencia para los efectos
sefialados en el parrafo anterior, acceso inmediato a toda la informacidn
necesaria para la realizacién de la auditoria. Si el contratista en las actividades
de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o
informacién falsa o manifiestamente errénea, la Agencia podra resolver el
contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnizacién de

ninguna especie o naturaleza a la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo

de la Agencia.

26 DE LA PROHIBICION DE CESION Y AUTORIZACION DE LA
SUBCONTRATACION PARCIAL.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente

los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo.
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El contratista no podra convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato,
bajo modalidad de subcontratacién sin la previa autorizacion expresa y escrita

de la Agencia.

El contratista deberd indicar expresamente la persona del subcontratista, y
presentar la propuesta de servicios, experiencia y equipo de trabajo, los que
seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos de este concurso serd del contratista y el
subcontratista no deberd estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades
del articulo 92 del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del

subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las presentes bases.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran

transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

La Agencia no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia,
reclamo y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no
podran reclamar deudas no cumplidas por el contratista, situacidn que debe ser
expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba
el contratista con terceros. Del mismo modo, el contratista sera responsable por
el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los

subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas seran considerados
como personal y actuaciones del contratista para efectos de las bases y del

contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones

contenidas en la Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.

26.1Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del

contratante y responsabilidad en caso de subcontratacion.
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Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Consultor, el cumplimiento de la
legislacién laboral y previsional respecto de su personal y el del personal de sus
subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo dafno que pudiere
producirse con motivo u ocasion del Contrato. El Consultor declara que ha
tomado y mantendrd todas las medidas de seguridad y resguardo que la
naturaleza y circunstancia de los trabajos y obras requieren. Del mismo modo,
el Consultor sera el exclusivo responsable por toda obligacidn de orden legal o
contractual que se relacione con aquellos.

Durante la vigencia del Contrato, el Consultor cumplird, sin que ello implique
costo alguno para la Agencia, toda la Normativa Vigente de caracter laboral,
previsional y/o seguridad y salud den el trabajo impartida por la autoridad
competente. El Consultor serd responsable por cualquier violacion de las
antedichas normas, debiendo remediar tal violacion a su propio costo. El
Consultor, a requerimiento de la Agencia, deberd acreditar el cumplimiento de
dicha Normativa Vigente, como asimismo, el hecho de haber subsanado las
eventuales infracciones. Se deja establecido que la Agencia no tiene ni tendra
vinculo laboral alguno con el personal del Consultor, de sus Subcontratistas y de

sus Proveedores.

26.1.1 Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Previsional
El Consultor deberd contratar un seguro de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en la prestacidon
de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley N©
16.744 y sus reglamentos.

En ejercicio del derecho de informacion y obligacién de informar, el Consultor
estara obligado a presentar mensualmente a la Agencia, de acuerdo a la Ley N°
20.123, los certificados sobre cumplimiento de obligaciones laborales y/o
previsionales emitidos por la Inspeccion o Direccidon del Trabajo o por empresas
autorizadas. Estos certificados deberan contemplar informacion suficiente sobre
el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores dependientes, asi como todos los dependientes de
la cadena de subcontratacion. El no cumplimiento de esta obligaciéon contractual

y legal constituira un incumplimiento grave del Contrato, y por ende, estara
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afecta a sanciones tales como cobro de la Boleta de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato e incluso la terminacién
anticipada del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor, por el sélo hecho de presentar Oferta
a la Licitacidon, autoriza a la Agencia para auditar directamente este
cumplimiento laboral y previsional y de requerir en cualquier momento al
consultor sus trabajadores y toda su cadena de subcontratacion para verificar el
cumplimiento efectivo de las obligaciones antes mencionadas.

Junto con la devolucion del contrato firmado, el proveedor adjudicado debera
acompafar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccidon del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con aquellos contratados en los Ultimos dos afios. De existir, la Agencia dara
curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso 2 del articulo 4° de la Ley N°19.886.

La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la vigencia

del contrato.

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion: El
Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los
servicios que estime necesario para la ejecucién y desarrollo del Proyecto
comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del cumplimiento del
Contrato, el Contratista serd el Unico responsable ante la Agencia del

cumplimiento de las obligaciones contraidas.

26.1.2 Responsabilidad laboral del Contratista
Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad
total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus trabajadores,
guedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién de riesgos, sobre
prevencidon social y a las demas normas legales que sean aplicables a la

ejecucion de las obras. Junto a lo anterior, el Contratista debera efectuar la
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denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en

conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Adjudicatario/Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la integridad
de los trabajadores que ejecutaran la obra deberd respetar el Reglamento
Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 15 de
febrero de 2017, el cual sera entregado en la Reunidn de Inicio de los Servicios
y tiene por objeto velar que las empresas proveedoras de servicios contratadas
por la Agencia cumplan con las disposiciones de la Ley 16.744, Ley 20.123 y sus
Decretos Supremos Numeros 40, 44, 67 y 76, el que se entiende formar parte

integrante del Contrato de Adjudicacion.

El Consultor mantendra libre de toda responsabilidad y defendera e indemnizara
a la Agencia por cualquier pérdida, danos, reclamos, acciones, demandas,
multas y penas, costos y gastos, incluyendo honorarios y gastos legales,
originados directa o indirectamente, de su incumplimiento de la Normativa
Vigente de caracter laboral y de seguridad social. El Consultor debera entregar
a la brevedad a la Agencia copia de cualquier notificacién o reclamo, que pudiere
eventualmente afectar a la Agencia o por la cual ésta pudiera resultar
responsable, aun cuando la Agencia no sea parte en el juicio. De conformidad
con lo establecido en el articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, la Agencia, ademas
del derecho a repetir en contra del consultor, podra retener y compensar los
montos que se hubiere visto obligada a pagar, de cualquier suma que adeude al
Consultor, por cualquier causa relacionada con el Contrato. Asimismo, la Agencia
podra retener y compensar dichos montos cuando el Consultor no acredite
oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones laborales vy

previsionales y cuando la Agencia fuere demandado subsidiariamente.

Por el sdlo hecho de participar en la Licitacion presentando una Oferta, el
Consultor autoriza a la Agencia, en forma expresa e irrevocable, para que destine
todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del Consultor, de todas
las obligaciones contractuales, laborales, previsionales y/o de seguridad social

que se encuentren impagas.
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26.1.3 Reserva de Acciones
La Agencia hace expresa reserva de derechos en contra del Consultor, en
relacion a toda demanda que pueda deducirse en su contra por cualquier
trabajador, ex-trabajador de éste o sus herederos, cuyo objeto sea obtener el
cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales cuyo cumplimiento
corresponda al Consultor, en la medida que su incumplimiento pueda generar la
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de la Agencia en los términos sefalados
en la Ley 20.123 del Cédigo del Trabajo. La Agencia puede siempre repetir en
contra del Consultor en el evento que se genere la responsabilidad solidaria o

subsidiaria aludida precedentemente.

26.1.4 Indemnizaciones y Liberacion de Perjuicios
El Consultor, Subcontratista u otros que participen en el Proyecto, indemnizaran
y liberaran de perjuicios a la Agencia por cualquier reclamo, multa, demanda,
indemnizacion, dafo, costo, gasto, accion o pleito de cualquier indole,
incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna enfermedad, lesion
corporal o muerte de algun trabajador del Consultor o de cualquier
Subcontratista empleado por él o que resulte del incumplimiento total del
consultor, sus Subcontratistas, representantes o trabajadores de cualquier
término o condicidon del Contrato, o que sea consecuencia de la ejecucion del
Contrato o con motivo de cualquier accidon u omision del Consultor, sus agentes,

Subcontratistas o empleados o se haya debido a negligencia de alguno de ellos.

26.1.5 Cumplimiento de la Legislacion de Higiene y Seguridad
Laboral

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vinculo laboral ni de
dependencia ni de subordinacidon alguna entre las Partes ni con el personal
dependiente del Consultor y que este Ultimo se encuentra obligado a cumplir con

toda la legislacién vigente al efecto.
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27 DOMICILIO

Para todos los efectos del presente concurso y del contrato adjudicado, la
Agencia y el proponente fijan su domicilio en la comuna de Providencia, ciudad

de Santiago.
28 TRATAMIENTO DE DATOS.

En virtud del articulo 4° de la Ley de Proteccién de Datos de Caracter Personal
N° 19.628, de fecha 28 de agosto de 1999; los oferentes, autorizan a Agencia
para tratar todos los datos de caracter personal proporcionados por los mismos
durante el proceso licitatorio, de acuerdo con lo que la Agencia estime pertinente

segun los fines del proceso.
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A Agencia de
Sostenibilidad

V Energética

BASES TECNICAS
1 DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA
1.1 OBJETIVO

Promover la implementacion de proyectos innovadores, asociativos o
individuales, que promuevan modelos de negocios escalables y replicables para
el desarrollo energético local en las comunas de Chile. Creacidén de esquemas de
gestion y/o proyectos asociativos de energias renovables y eficiencia energética,
entre actores locales y empresas privadas, para un abastecimiento energético

eficiente a lo largo del pais.
1.1.1 Objetivos Especificos

a) Desarrollar proyectos locales de energias renovables y/o eficiencia
energética, en colaboracién publico-privada y bajo modelos de negocio
innovadores.

b) Crear esquemas de gestion y/o proyectos asociativos de energias
renovables y eficiencia energética, entre actores locales y empresas

privadas, para un abastecimiento energético eficiente a lo largo del pais.
1.2 MONTO Y COFINANCIAMIENTO

Se dispondra de un total de $250.000.000 para el financiamiento de proyectos
de Electro movilidad, Calefaccion Limpia, Eficiencia Energética y Energia

Renovables dispuestos segun se indica a continuacién:

a) Proyectos de Electro movilidad (EM): Se financiara un maximo de
$50.000.000
Este monto es de caracter no reembolsable y correspondera hasta
el 60% del costo total del proyecto como maximo. El 40% restante,
como minimo, debera ser financiado por el postulante de forma pecuniaria
mediante inversién privada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.

El cofinanciamiento serd pagado directamente al postulante adjudicado,
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b)

d)

teniendo en consideracién la disponibilidad presupuestaria de la Agencia

de Sostenibilidad Energética, durante el afio 2021

Proyectos de Calefaccion Limpia (CL): Se financiara un maximo de
$40.000.000

Este monto es de caracter no reembolsable y correspondera hasta el
50% del costo total del proyecto como maximo. El 50% restante,
como minimo, debera ser financiado por el postulante de forma
pecuniaria mediante inversion privada, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 1. El cofinanciamiento serd pagado directamente al
postulante adjudicado, teniendo en consideracién la disponibilidad
presupuestaria de la Agencia de Sostenibilidad Energética, durante el aifio
2021.

Proyectos de Eficiencia Energética (EE): Se financiara un maximo
de $40.000.000

Este monto es de caracter no reembolsable y correspondera hasta el
40% del costo total del proyecto como maximo. El 60% restante,
como minimo, debera ser financiado por el postulante de forma
pecuniaria mediante inversion privada, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 1. El cofinanciamiento sera pagado directamente al
postulante adjudicado, teniendo en consideracién la disponibilidad
presupuestaria de la Agencia de Sostenibilidad Energética, durante el aino
2021.

Proyectos de Energias Renovables (ER): En donde se financiara un
maximo de $30.000.000.

Estos montos son de caracter no reembolsable y correspondera
hasta el 30% del costo total del proyecto como maximo. El 70%
restante, como minimo, debera ser financiado por el postulante de
forma pecuniaria mediante inversion privada, de acuerdo con lo

establecido en el Anexo 1. El cofinanciamiento sera pagado directamente

46



al postulante adjudicado, teniendo en consideracién la disponibilidad

presupuestaria de la Agencia, durante el afio 2021
2 POSTULACION AL CONCURSO
2.1 Postulantes

Podran postular a este solamente municipio que se encuentren adheridos al

programa Comuna Energética en conjunto con empresas privadas.
2.2 Forma de Postulacion

Las postulaciones deberan ingresarse a través de www.agenciase.org/iel/.

2.3 Configuracion de postulacion.

La postulacion al concurso debera conformarse entre la Empresa Privada en
conjunto con una Municipalidad. Esto sera verificado de acuerdo con los Anexos

de la presente convocatoria.

Sera la Empresa Privada la que reciba los recursos mediante firma de contrato

e instrumentos de caucidn entregados a la Agencia.
3 ADMISIBILIDAD TECNICA
3.1 Requisitos Generales

a) Se debera completar, de acuerdo con el formato, toda la informacion
solicitada en los Anexos de estas Bases de Concurso.

b) Las postulaciones deberan contener toda la informacion requerida en los
puntos 3.1, 3.2, 3.3. En caso contrario, la Agencia se reserva el derecho
de declarar la postulacion inadmisible.

c) La empresa que no forme parte del Registro Energético de la Agencia
debera adjuntar una carta de compromiso firmada por el(la) representante
legal de la empresa de acuerdo a lo establecido por el Anexo 18,
indicando su compromiso a adhesidon al Registro Energético de manera
formal. Esta adhesion sera solicitada como producto dentro del informe de

avance n°2,.
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d) El equipo de trabajo deberd considerar al menos dos! miembros
pertenecientes a la Municipalidad Beneficiaria, lo cual sera verificado de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 y Anexo 6. Los profesionales
considerados por cada municipio deberan tener un rol de contraparte
técnica municipal y un rol de gestor comunitario y serdn quienes, en
conjunto con el jefe de proyecto de la empresa informen sobre la gestion

comunitaria y actividades de asociatividad y sensibilizacion del proyecto.
3.2 Requisitos Formales

Las postulaciones deberan cumplir, al momento de ser presentadas, los

siguientes requisitos:

a) El Proyecto deberd contener todos los requisitos incluidos en el numeral
3.4, no pudiendo exceder de 60 paginas, de lo contrario seran
consideradas inadmisibles. En caso de ser necesario se podran incluir
anexos para complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal,

siempre y cuando sea debidamente referenciado.

b) Entregar una copia digital en formato solicitado en formulario de

postulacion en linea.
3.3 Requisitos Econémicos
3.3.1 Documentos a presentar
El postulante debera presentar:

a) Detalle del cofinanciamiento solicitado a la Agencia, que como minimo
debera tener especificado e individualizado claramente el detalle de todos
los costos de los equipos y actividades de acuerdo con lo establecido el
numeral 4 de las Bases de Concurso. Lo anterior sera verificado de acuerdo
a lo establecido en el Anexo 4.a y Anexo 4.b.

b) La oferta econdmica debera especificar claramente todas las
actividades que estaran afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas
las actividades exentas de impuestos (exentas de IVA).

1 Uno de ellos deberda ser de forma obligatoria quien lleva el programa Comuna
Energética dentro de la comuna.

48



Todas aquellas actividades que se encuentren exentas de impuestos
deberan ser justificadas en el Anexo 4.b.

c) La inversion privada de los proyectos a presentar debe ser como
minimo un 40% para proyectos de electro movilidad, 50% para
proyectos de calefaccion limpia, 60% para proyectos de eficiencia
energética y 70% para proyectos de energias renovables, el cual
debera ser financiado por el postulante de forma pecuniaria de

acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 segin corresponda.
La Agencia se reserva el derecho a:

e Solicitar aclaraciones o justificacion de los precios de los equipos,
productos o actividades estipuladas en la oferta econémica.

e Ampliar o extender el plazo de postulacién, si a la fecha de recepcién
de ofertas no cuenta con la disponibilidad presupuestaria conforme al
convenio de trasferencia respectivo.

e Revocar el concurso sin expresion de causa, previo a la recepcion de
ofertas si a la fecha de recepcion de ofertas no cuenta con la
disponibilidad presupuestaria conforme al convenio de trasferencia

respectivo.
3.3.2 item Financiables

Con cargo a los recursos entregados por la Agencia, se podran financiar los items
descritos a continuacién. Sin embargo, se revisara la pertinencia y los montos
de éstos de acuerdo con lo establecido en Anexo 4.a y Anexo 4.b, los que
deberan ajustarse estrictamente a los requerimientos de la propuesta. Otros
gastos, no considerados en el siguiente listado, o que excedan los montos ahi

indicados, deberan ser financiados con aportes de los Postulantes:

a) Obras civiles (OOCC): Se consideraran como Obras Civiles todos los
gastos relacionados a compra de equipos y equipamiento, arriendo de
maquinarias, habilitacién de infraestructura y/o dependencias, u otras
obras relacionadas directamente a la implementacion fisica y o material

del proyecto.
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b)

Podran ser financiados bajo este item, aquellas contrataciones (HH)
dedicadas exclusivamente al montaje, instalacion y/o habilitacion de las
obras. Dentro de este item podran financiarse Prevencionista de Riesgos,
Residente y otros honorarios propios de las actividades descritas
anteriormente.

Los gastos en honorarios deberdn ser proporcionales a la dedicacién
horaria y a las responsabilidades, funciones y afios de experiencia que

cada una (o) posea y debera estar acorde a la siguiente tabla:

Categoria Valor maximo HH a
financiar
Supervisor 1 UF
Profesional? 0,8 UF
0,5 UF

Otro

Honorarios (HH): Contratacién de personas naturales cuyos servicios

deban contratarse o ya se encuentran contratadas, y que usaran total o
parcialmente su jornada especificamente para fines de la ejecucic')n3 y/0
. . 4 . ;
coordinacion™ del proyecto. Los gastos en honorarios deberan ser

proporcionales a la dedicacién horaria y a las responsabilidades, funciones
y afos de experiencia que cada una (0) posea y debera estar acorde a la

siguiente tabla:

2 En esta categoria debe incorporarse al profesional Prevencionista de Riesgos en caso
de ser necesario.

3 Entendiéndose estas como las funciones destinadas para el desarrollo de productos o
entregables necesarios para el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto.
Asi mismo no se aceptara dentro de este item HH que puedan ser catalogadas dentro
del item de gastos generales del proyecto o que pueda ser catalogada dentro de algun
otro item financiable.

4 Entendiéndose estos como las funciones destinadas para un jefe de proyecto y la
administracion de este mismo.
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Categoria Valor maximo HH a
financiar
Jefe de 1 UF
Proyecto
Profesional 0,8 UF
Otro 0,5 UF

Las HH destinadas a actividades de asociatividad y sensibilizacién deberan
cargarse al literal d.

El cofinanciamiento entregado se limitara a los montos detallados en la
tabla anterior y no podra superar el 20% del cofinanciamiento.

Esto sera verificado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4.a y Anexo
4.b.

c) Asociatividad y sensibilizacion:

e Asociatividad: Considera todos aquellos gastos en bienes, servicios y
horas humanas que se encuentren estrictamente relacionadas al
logro de la asociatividad propuesta dentro del modelo de
negocio del proyecto postulado. Se entendera como actividades
para alcanzar la asociatividad, aquellas actividades necesarias para la
participacion de los diferentes actores del territorio dentro de la cadena
de valor del modelo de negocio, a modo de solucionar problemas o dar
solucién a: i) disminucidn de costos; ii) incorporacion de tecnologia®;
iii) capacitacion de recursos humanos; iv) acceso a recursos humanos
y/o materiales especializados; v) desarrollo de economias de escala;
vi) disponibilidad de informacion; vii) capacitacion de recursos
financieros; y viii) creacién de nuevos productos u otra que se
justifique en el marco del proyecto.

e Sensibilizacidon: Corresponde a todos aquellos gastos en bienes,

servicios y horas hombre estrictamente destinadas a la

5 Bajo este item no se financiara equipamiento de obra civil o alguna adquisiciéon para la operacién
base del proyecto,
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sensibilizacion y capacitacion de los actores locales identificados en el
modelo del proyecto, asi como todos los gastos por concepto de
difusion, actividades tales como: Lanzamientos, talleres, plataformas
y paginas WEB, difusién en medios escritos y/o digitales, letreros y
sefialética entre otros, que resulten impostergables para la gestion

eficaz de los proyectos, entre otros.

Todas las actividades destinadas a este item deberan detallarse segun
Anexo 8.a, 8.b y 8.c y deberan guardar estricta coherencia con el
proyecto, asi mismo las actividades propuestas deberan incluirse

dentro del Anexo 7 (carta Gantt).

La propuesta técnica debera considerar al menos dos de las actividades
minimas senaladas segln el Anexo 17. La no incorporacion de estas

sera causal de no admisibilidad.

Bajo el concepto de asociatividad y sensibilizacion, se debera incurrir en
gastos equivalentes de, al menos un 20% del total entregado por el
cofinanciamiento.

Para efectos de gastos por concepto de horas humanas (HH) el
cofinanciamiento entregado por la Agencia se limitard a los montos
detallados en la tabla anterior detallada dentro del punto 3.4.2 inciso b).
Toda la informacidon entregada sera verificada de acuerdo con lo
establecido Anexo 4.a y Anexo 4.b.

Cabe destacar que bajo este item no se financiaran aquellos
gastos destinados a la coordinacion y gestion general del

proyecto.

La Agencia se reserva el derecho de realizar observaciones o
solicitar justificaciones a los valores indicados en las Ofertas

Economicas.

Todas las ofertas que no cumplan con los porcentajes minimos y
maximos de gastos solicitados en los puntos anteriores seran

consideradas inadmisibles.
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3.3.3 items no financiables.

a) Con cargo al cofinanciamiento entregado por la Agencia, no podra ser
financiado ningun item que no se encuentre indicado en el numeral 3.3.2
de las presentes Bases de Concurso.

b) Ningun gasto incurrido en forma anterior a la fecha de la reunién de inicio
del proyecto adjudicado en la presente convocatoria podra ser financiado

con recursos del proyecto.
3.4 Requisitos Técnicos.
3.4.1 Requerimientos técnicos especificos

El postulante debera considerar las especificaciones técnicas para cada tipo de

proyecto que se detallan en Anexo 20
3.4.2 Certificado e informe de factibilidad técnica

El postulante debera considerar los siguientes requisitos al momento de

postular:

a) Presentar con la Postulacion el Certificado de Validacion Técnica (CVT)
entregado por Unidad de Asistencia Técnica (UAT), el cual indica que el
proyecto es técnicamente viable.® Este certificado sera entregado por
la UAT hasta dos dias antes del cierre de las postulaciones. La
comision evaluadora recibira por parte de la UAT el informe de factibilidad
que recibid el certificado, por lo que no se solicita que este sea entregado
junto con la Postulacién. En caso de que el postulante posea un CVT
emitido por la Unidad de Asistencia Técnica emitido en los Ultimos 12

meses, el postulante deberd volver a ingresar su informe de factibilidad

6 Para asegurar una respuesta por parte de la UAT, en referencia a otorgar el CVT o
indicar observaciones al proyecto, antes de la fecha de cierre de postulaciones, el
postulante debe considerar que la UAT tiene hasta 7 dias habiles para revisar los
antecedentes de un proyecto desde que es enviado por el solicitante y entregar una
respuesta. Considerando que se debera enviar el proyecto a la UAT para
certificacion de validacion técnica con al menos 14 dias habiles antes del cierre
de postulaciones. El procedimiento de la UAT, sus revisiones y la entrega de CVT sera
publicado mediante un instructivo en el portal web https://www.agenciase.org/iel
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b)

para proceso de obtencién de CVT adecuando este a los nuevos requisitos
de las bases del presente llamado.

Informe de Factibilidad previo aprobado por la UAT y que dio origen al

certificado de validacién, que indique que el proyecto es factible y

rentable (VAN positivo), este debera permitir la implementacion del

Proyecto de inversién.

El Informe de factibilidad deberd cumplir con los requisitos técnicos vy

econdmicos descritos en estas Bases de Concurso, incluyendo el

cumplimiento de los limites maximos y minimos para cada item
financiable, entre otros.

El Informe de Factibilidad deberd contener al menos:

e Antecedentes del Problema energético evaluado, con descripcién de la
problematica original y la soluciéon propuesta.

e Antecedentes generales del beneficiario (rubro, ubicacidon, productos
elaborados, otros).

e Recopilacion de informacién técnica. Validacion de Ila situacion
energética base y futura. La situacion base se debera validar por medio
de las ultimas 12 boletas/facturas de consumo de los energéticos
involucrados en el proyecto. La situacion futura debera ser validada
por los calculos que correspondan. Otros medios de validacién podran
ser aceptados por la UAT si esta los considera adecuados. La
generacion solar debera ser validada mediante el explorador solar del
Ministerio de Energia.

e Estimacién de ahorros / generaciéon para el proyecto

e Confeccibn de memorias de calculo requeridas para la correcta
implementacion del proyecto. Debera incluir al menos los céalculos que
demuestren que los equipos a utilizar son compatibles entre si y que
son capaces de generar/ahorrar lo comprometido. Todos los equipos o
dispositivos energéticos, siempre que corresponda, deben contar con
la certificacion entregada por la Superintendencia de Electricidad y
combustibles (SEC).
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Estimacién de reduccién de emisiones de gases efecto invernadero a
partir de la herramienta de MRV de Comuna Energética.

Plan de implementacién del proyecto el cual deberd describir sus
etapas y actividades, incluyendo las actividades de Asociatividad,
Sensibilizacién; y adjuntar la carta Gantt de acuerdo al formato del
Anexo 7. Las actividades a realizar no deben ser posteriores al 30 de
agosto de 2022. Estas actividades deberan considerar ademas lo

siguiente:

i. Reunion de inicio de actividades.

ii. Entrega de informe de avance N°1.
iii. Acta de Inicio de Implementacién.

iv. Reporte de rendicién de gastos, con la individualizacidon de los

costos del Proyecto y aportes de la Postulante Adjudicado.
v. Entrega de informe de avance N°2.
vi. Entrega de informe de avance N°3.
vii.  Entrega de informe final.
viii.  Acta de ceremonia de lanzamiento.

Calculo de la inversion del Proyecto mediante cotizaciones a
proveedores de equipos en base a las especificaciones técnicas. Incluir,
ademas, cotizaciones de los servicios que seran contratados para
realizar las actividades de asociatividad, sensibilizacién y replicabilidad.
Para los equipos principales y las actividades de asociatividad,
sensibilizacion, el informe de factibilidad debera estar acompafiado por
al menos tres cotizaciones de distintos proveedores. Las cotizaciones
deberan realizarse por la cantidad total requerida con tal que se refleje
la reduccién de costo gracias a la asociatividad. El detalle del monto de
inversion debera ser entregado en el formato del Anexo 4.b.

Evaluacién econdmica detallada, la cual debe contener al menos:
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i. Flujos de caja, se deberan entregar explicitamente: Inversion,
costos de operacion, costos de mantencidn reparaciones en base
a cotizaciones y el valor residual al fin del periodo evaluado. En
el caso de proyectos que consideren algun tipo de contrato con
pagos en cuotas, se deberd incluir, ademas, el flujo de caja
desde los puntos de vista de quien recibira los pagos y de quien
los realizara. La UAT podra solicitar aclaracion respecto de
contratos de pago en cuotas que en total sumen mas de un 10%

del monto de inversion privada.

ii. Indicadores econdmicos del Proyecto: Valor Actual Neto (VAN),
Valor Actual de Costos (VAC), Tasa Interna de Retorno (TIR) y
Periodo de Recuperacién de la Inversion (PRI). En los casos
particulares de proyectos de Eficiencia Energética se debe incluir
el indicador Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) para el
caso de proyectos de Energias Renovables se debe incluir el
indicador Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE) Para todos

los calculos se utilizard una tasa de descuento del 12%.

La informacion presentada para la obtencion del Certificado de
Validacion Técnica (CVT) debera coincidir con la propuesta técnica
presentada en la postulacion, en caso de que no sea asi esto podra ser

causal de inadmisibilidad de la propuesta.
3.4.3 Propuesta técnica

Debe presentarse una propuesta técnica con la descripcién del alcance y las
actividades a desarrollar en el marco del Concurso: “IMPLEMENTACION DE
PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL".

Contenidos minimos necesarios para incluir dentro de la propuesta

técnica:

a) Objetivo General y alcances del proyecto: Descripcion del objetivo general
y especifico del proyecto.

b) Situacion actual: Problema que resuelve.
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Descripcion detallada del problema, desafio u oportunidad en el
territorio que da origen al proyecto de manera clara y bien
fundamentada.

Descripcion de los actores que involucra el proyecto y sus intereses o
necesidades

Identificacion y cuantificacion de indicadores que permitan
dimensionar el problema y/o desafio (lineas base), las cuales logran

demostrar la magnitud del problema, desafio u oportunidad.

c) Solucién: Descripcion de la propuesta de solucion.

Descripcion detallada de la solucion técnica propuesta, junto con su
segmento de beneficiarios (directos e indirectos)

Descripcion de las fallas de mercado identificadas que este proyecto
espera abordar

Descripcion detallada de como la solucién propuesta es capaz de
abordar de forma significativa el problema, desafio u oportunidad en el

territorio que da origen al proyecto.

d) Modelo de Negocio

Detallar el modelo de negocio del proyecto y su estrategia de
sostenibilidad en el tiempo

Grado de innovacion (siempre que aplique)
i. Descripcién de la solucién a desarrollar

ii. Descripcidon de la novedad o valor agregado de la solucién

propuesta respecto a lo existente

e) Asociatividad y sensibilizacidon (relacionados a los anexos 8): Actores

asociados.

Descripcion detallada de los diferentes actores asociados, indicando
sus capacidades (profesionales y/o técnicas), infraestructura vy
experiencia, de cada actor asociado, para la realizacién de las
actividades relacionadas.

Descripcion del rol y aporte de cada actor asociado
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e Descripcion del modelo de articulacion de actores que permitira
alcanzar la asociatividad propuesta junto con el detalle de actividades
propuestas.

f) Impacto

e Descripcion y justificacion (cuantitativa y cualitativa) del impacto
econdmico, ambiental y social, que significara la realizaciéon del
proyecto.

e Presentar indicadores para los impactos indicados, lineas base y
proyecciones con proyecto implementado. Sefialando para cada uno de
los indicadores propuestos los supuestos y medios de verificacion.

g) Metodologia
e Actividades y carta Gantt

i. Se define una metodologia de trabajo clara, con objetivos bien
definidos y coherentes con la solucién propuesta. Propone un

plan de trabajo claro, preciso y bien estructurado

ii. Descripcidn en detalle de las actividades que permiten cumplir
con los objetivos del proyecto. Indicando el ejecutor y tiempo de

ejecucion de cada una de ellas.

iii.  Descripcidn de resultados esperados e indicadores que permitan

medir los resultados finales.
e Presupuesto
i. Detalle de presupuesto total del proyecto

ii. Detallar el valor de cada actividad comprometida en el punto

anterior

No se consideraran para evaluacion aquellas propuestas técnicas que
no contengan la totalidad de los puntos mencionados anteriormente,
otorgando a la Agencia la facultad de declarar inadmisible la Oferta. Para
facilitar la postulacién se pone a disposicion un Formato de propuesta técnica

que contiene los puntos previamente senalados.

58



3.4.4 Consideraciones generales de los requisitos técnicos

El postulante debera tener en cuenta las siguientes consideraciones generales

de los requisitos técnicos al momento de postular:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Debera completar y adjuntar todos los Anexos dispuestos en las presentes
bases del concurso.

El inicio de operacién del Proyecto no debera ser superior a los 270 dias
corridos contados desde la fecha de firma del acta de inicio de actividades.
Iniciar obras de implementacién (Acta de Inicio de Obra) antes de 180
dias contados desde la emision del Acta de Inicio de Actividades.
Acto/Ceremonia de cierre o finalizacién de la implementacién del proyecto,
no puede ser en un plazo mayor a los 270 dias corridos desde la reunidn
de inicio.

Acreditar que, a los 270 dias corridos contados desde el Acta de Inicio de
Actividades, habra ejecutado un 100% del cofinanciamiento entregado en
bienes y servicios.

En caso de que el plazo de ejecucion de los trabajos y/o actividades sea
menor a 300 dias corridos, la fecha limite para acreditar la ejecucién de
los gastos correspondera al 80% del plazo total del proyecto, o bien la que
sea determinada por la Contraparte Técnica de la Agencia.

El Informe Final debe entregarse, en un plazo no superior a 300 dias

corridos desde la Reunion de Inicio de Actividades.

3.5 Admisibilidad de las Postulaciones.

Vencido el plazo de cierre de la postulacién, se procedera a la revision de los

antecedentes, siempre y cuando se hayan presentado dentro de plazo y con los

documentos solicitados. Las postulaciones que den cumplimiento a los requisitos

exigidos en las Bases se considerardan admisibles, pasando al proceso de

seleccion.

La Apertura de las Postulaciones sera realizada paralelamente, por una parte, la

Apertura Administrativa y por otra parte la Apertura Técnica. La apertura

administrativa sera realizada por el drea de abastecimiento de la Agencia

juntamente con el area legal, quienes emitirdn un acta que dé cuenta de la
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revision de los antecedentes y la respectiva solicitud de complementacién o
adicion de estos antecedentes de ser necesario. La Apertura Técnica por su parte

serd realizada por la Comisién de Evaluacién designada para estos efectos.

La revisibn de antecedentes administrativos se realizard teniendo en
consideracion a los requerimientos establecidos en el numeral 8 de las Bases

Administrativas.

Las postulaciones que no cumplan con los requisitos administrativos segun lo
establecido en los numerales sefialados precedentemente seran declaradas
inadmisibles, en forma paralela se procedera a realizar la evaluacion formal,
técnica y econdmica; sin perjuicio que en cualquier etapa de la evaluacion se

podra declarar inadmisibilidad tanto administrativa, técnica como econdmica.

Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacion de los
documentos y antecedentes que se individualizan en el numeral 8 de las Bases
Administrativas, después de realizada la apertura de las Ofertas, siempre y
cuando los documentos o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar Ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y
el periodo de evaluacidn. Las certificaciones o antecedentes antes senalados
deberan ser entregados en la forma y plazo que para tales efectos se indique en

la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que
se recepcionaran tales antecedentes a todos los Proponentes a través del sitio

web www.agenciase.org/iel.

En forma paralela a la revisidon administrativa se procedera a la revisién de la
Admisibilidad Técnica, en la que se verificara la presentacion de los antecedentes
Generales, Econdmicos y Técnicos, en base a los requerimientos establecidos en
el numeral 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de las Bases Técnicas. La omisién de los
requerimientos establecidos en los puntos facultard a la Agencia para solicitar
aclaraciones o salvar omisiones, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 11 de
las Bases Administrativas de este Concurso. La solicitud de antecedentes sera

publicada en el Acta de Solicitud de Antecedentes Técnicos en el portal web
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www.agenciase.org/iel. La Admisibilidad Técnica quedara consignada en el Acta

de Adjudicacion segun lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases Técnicas de

este Concurso.
3.6 Reserva de derecho

Las postulaciones deberan contener toda la informacidn requerida en los puntos
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. En caso contrario, la Agencia se reserva el derecho de

declarar la postulacion inadmisible.

Sin perjuicio de la documentacion solicitada, la Agencia se reserva el derecho de
requerir informacién adicional para validar lo declarado en las postulaciones o
complementar la informacion necesaria para la entrega del cofinanciamiento. Lo
mismo aplicara una vez que el beneficio descrito en las presentes bases sea

adjudicado.

La no presentacion en tiempo y forma de los requisitos sefialados en los
numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de las presentes Bases de Concurso faculta a la
Agencia para declarar inadmisible la postulacion. Sin perjuicio de lo anterior la
Agencia se reserva el derecho de requerir nuevamente la informacién sefalada
en el numeral 3.1 o informacion adicional o complementaria necesaria para
validar que el postulante cumple con los requisitos generales, otorgando el plazo
de minimo de 3 dias corridos contados desde la notificacién a los postulantes
para que entreguen la informacion solicitada, cumplido este plazo sin que se
haya entregado la informacion, la Agencia se reserva el derecho de solicitar

nuevamente la informacion o de declarar inadmisible la postulacion presentada.
4 ALCANCE Y EXCLUSIONES

Se excluyen de este financiamiento proyectos tales como recambio de
alumbrado publico, instalaciones de sistemas fotovoltaicos on grid en
infraestructura. Esto salvo que se trate de proyectos de generacidon comunitaria
o de propiedad conjunta del equipamiento de generacion eléctrica acogidos en
la ley 21.118 del afio 2019.
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a) Solo podran participar de este concurso Empresas privadas junto con
Municipios que se encuentren adheridos formalmente al programa
Comuna Energética’.

b) No se aceptard que una misma empresa privada presente postulaciones
similares con beneficiarios distintos (comuna). Para estos efectos la UAT
tendra la facultad de determinar cuando dos o mas propuestas presentan
caracteristicas similares.

c) Las empresas privadas que resultaron adjudicatarias en una versién
anterior del concurso NO podran postular con el mismo modelo de negocio
y propuesta técnica adjudicada con otra comuna ni a la misma
anteriormente adjudicada.

d) Empresas privadas que realicen mas de una postulaciéon en conjunto a uno
0 mMas municipios podran repetir hasta dos veces el mismo Jefe de
Proyecto.

e) No se consideran aportes como privados pecuniarios, acorde a lo solicitado
en los puntos 1.2 y 3.4 de las presentes bases técnicas, que sean hayan
sido rendidos y/o ejecutados con fecha anterior a la adjudicacién del
presente concurso.

f) Podran financiarse proyectos que complementen sobre otros vya
ejecutados siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas
en los puntos 1.2 y 3.4 de las presentes bases y que no hayan sido

financiados con fondos de convocatorias anteriores.
5 EVALUACION TECNICA

Vencido el plazo de cierre de la postulacion, y posterior a los controles de
admisibilidad administrativa y técnica se procedera a la revisién de los
antecedentes acorde a lo establecido en las bases administrativas y técnicas de

la presente convocatoria.

7 Esto se considerara al momento del cierre de plazo de postulacién al presente concurso
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5.1 Criterios de evaluacion de los Proyectos.

Las postulaciones que hayan sido consideradas admisibles, seran calificadas

segun los siguientes criterios:

Criterios de Evaluacion Oferta Técnica Puntaje| Ponderacion
Propuesta Técnica (PT) 0-100 40%
Inversién Privada (IP) 0-100 15%
Tipo de Proyecto (TP) 0-100 10%
Proyectos Financiados Anteriormente (PFA) 0-100 5%
Avance dentro del programa Comuna Energética
(CE) 0-100 5%
Costo de Inversién (CI) 0-100 25%

a) Propuesta Técnica (PT)

Se evaluara la concordancia que exista entre la propuesta técnica y lo

solicitado en estas Bases de Concurso. La evaluacion de este criterio se

realizara a partir de la informacion entregada por el postulante en su

propuesta técnica, de acuerdo a la siguiente tabla.

Criterio Evaluacion Ponderacion | Puntaje
., La descripcion de la propuesta de
Descripcion P prop
solucion es clara y detallada, vy
de la o 10% 0-100
resuelve la problematica abordada de
propuesta de )
. forma efectiva.
solucion
El modelo de negocio propuesto para 359 0-100
el proyecto es claro y detallado,
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agregando valor a la propuesta del
proyecto y es sostenible en el largo
plazo. Asi mismo se detallan las
actividades que promueven la
replicabilidad del modelo en el largo
plazo y se detalla claramente la
participacion de todos los actores

propuestos.

En la solucién propuesta, se incorporan
aspectos de innovacién® a nivel
tecnolégico, ya sea de sistemas,
productos, servicios u otro; o

innovacion a nivel administrativo, ya

sea desde el modelo de 15% 0-100
financiamiento, la gestion o}
normativo; y/o innovacién a nivel de
proceso para lograr la asociatividad® de
los diferentes actores locales.
En la propuesta se identifican de forma
clara, detallada y coherente Ilas
actividades que permiten el
Asociatividad | involucramiento  activo de los
y diferentes actores (identificados en los 10% 0-100

Sensibilizacion | anexos 8.a y 8.b) involucrados a lo
largo del ciclo de vida del proyecto y su
rol dentro del proyecto de manera

sostenible en el tiempo.

8 Para efectos de la evaluacién de las propuestas, se entenderd como innovacién todo modelo de
negocio NO implementado o en implementacion en el marco del programa Comuna Energética del
Ministerio de Energia. Remitirse a la definicion del glosario.

% Asociatividad: Mecanismo de colaboracién o trabajo conjunto entre los actores locales y los
titulares de los proyectos para generar desarrollo en los territorios donde se ubican. Fuente:
Politica Energética Nacional, Energia 2050.
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El rol de cada uno de los actores es
coherente para cumplir con el modelo
y objetivo del proyecto y esta es
sostenible en el largo plazo. Asi mismo
estos se encuentran involucradas en
distintas etapas y actividades clave

dentro del ciclo de vida del proyecto.

10%

0-100

Metodologia

La propuesta técnica permite
identificar en forma clara y detallada
todas las tareas y actividades
necesarias para la correcta
implementacién del proyecto
postulado y estas son coherentes y
pertinentes con el proyecto. Asi
mismo, las actividades guardan
coherencia entre el objetivo y el plan
de financiamiento e implementacion

presentado dentro de la propuesta.

5%

0-100

Impacto

La propuesta sefiala de forma clara y
detallada los impactos ambientales,
sociales y econdmicos derivados de la
implementacién del proyecto. Asi
mismo presenta indicadores

coherentes y pertinentes.

15%

0-100

Para cada uno de los criterios descritos se le asignara a la propuesta

admisible una nota, de acuerdo al cumplimiento del criterio, siguiendo la

pauta presentada a continuacién en la siguiente tabla:
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La justificaciébn y antecedentes del item evaluado permiten dar
cumplimiento al criterio de manera directa y eficiente e identifica todos
sus aspectos, incorporando aspectos que enriquecen y expanden | 100
significativamente el alcance de lo solicitado. La propuesta no incluye

informacion o aspectos irrelevantes o erréneos.

La justificacion y antecedentes de la propuesta permiten dar
cumplimiento al criterio de manera directa y eficiente, sin embargo,
excluye u omite elementos relevantes. Incorpora aspectos que 80
enriquecen y expanden significativamente el alcance de lo solicitado. La

propuesta no incluye informacién o aspectos irrelevantes o erréneos.

La justificacion y antecedentes de la propuesta cumplen medianamente

el criterio de manera directa y eficiente, excluye u omite elementos

50
relevantes. La propuesta incluye informacion o aspectos irrelevantes o
erroneos de menor envergadura.
La justificacién y antecedentes de la propuesta no permiten asegurar el
cumplimiento del criterio y/o incluye informacion o aspectos irrelevantes 0

0 errdneos.

b) Inversion privada (IP)

e El puntaje asignado a la Inversion Privada de un proyecto asociado a

energia renovables sera obtenido utilizando la siguiente formula:

Puntaje 1P = 222 70% . 140
untaje = 30%

Donde,

% IP: Corresponde al porcentaje de inversion privada presentado en el

marco del presente concurso.

e El puntaje asignado a la Inversion Privada de un proyecto asociado a

eficiencia energética sera obtenido utilizando la siguiente formula:
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C)

puntaje 1P = 22— 90% 100
untaje IP = — 0

Donde,

% IP: Corresponde al porcentaje de inversion privada presentado en el

marco del presente concurso.

e El puntaje asignado a la Inversion Privada de un proyecto asociado a

calefaccion limpia sera obtenido utilizando la siguiente formula:

puntaje 1P = 22~ 30% 100
un a]e = 50%

Donde,

% IP: Corresponde al porcentaje de inversion privada presentado en el

marco del presente concurso.

e El puntaje asignado a la Inversidon Privada de un proyecto asociado a

electro movilidad serd obtenido utilizando la siguiente formula:

puntaje 1P = 22~ 40% 100
=——— X
un a]e 60%

Donde,

% IP: Corresponde al porcentaje de inversion privada presentado en el

marco del presente concurso.

Tipo de Proyectos (TP)
Se evaluaran los proyectos acordes a las tecnologias y fuentes de recursos
gue estos incorporen, el tipo de proyecto serad evaluado con los criterios

gue se presentan a continuacion:
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Tipo de Proyecto Puntaje

Proyectos donde la principal medida de sostenibilidad energética
sea la electromovilidad'®. Se entenderan como estos proyectos
los que incorporen vehiculos que utilicen sistemas de impulso o 100
traccién basados en energia eléctrica, junto con sus respectivos

sistemas de soporte y carga.

Proyectos que se cataloguen dentro de calefaccion limpiall
como su medida principal. Se entenderan como estos
proyectos todas aquellas medidas que permitan calefaccionar o 80
mejorar el confort térmico en espacios fisicos que permitan

disminuir fuentes de emisidon de material particulado y/o CO2.

Proyectos que se cataloguen dentro de eficiencia energética
como su medida principal. Se entenderan como estos
proyectos todas aquellas medidas de eficiencia energética que
mejoren el desempefio energético, ya sea con fines eléctricos o 60
aquellas con fines térmicos!? y cuando no sean medidas que
mejoren sistemas calefaccion o mejoras de confort térmico en

espacios fisicos.

10 Podran financiarse todo tipo de proyectos como: vehiculos de traslado de pasajeros y carga,
sistemas de bicicleta, Scooter y similares.

11 Podran financiarse proyectos como: Proyectos de mejoras de envolvente térmica, recambio
de calefactores eléctricos que combinen fuentes de generacidén renovables o que puedan acreditar
alimentacién con fuentes renovables o que mitiguen emisiones a través de fuentes renovables,
también podrian ser proyectos de calefaccién a lefia o pellet que comprueben control de
emisiones de material particulado a través de artefactos como filtros o uso de combustibles

certificados o tecnologias de gasificacién.

12 Cualquier proyecto que considere como energia util la energia térmica. Como por ejemplo

Recambio tecnoldgico (bomba de calor, calderas, etc.)
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Proyectos que se cataloguen dentro de energias renovables?'3
como su medida principal. Se entenderdan como estos -0
proyectos fuentes de energia renovable solar o diferente a la

solar.

Cuando los proyectos incorporen mas de una tecnologia para la
evaluacion de este criterio se considerara como proyecto a evaluar,
aquella medida que presente el mayor aporte energético y/o mayor costo

de inversion dentro del proyecto.

d) Proyectos Financiados Anteriormente (PFA)
Criterio de Evaluacion considera el numero de proyectos adjudicados por
la Comuna Beneficiaria en los Concursos anteriores de Implementacion de

Proyectos de Inversidon Energética Local de la Agencia.

Proyectos financiados anteriormente Puntaje

La Municipalidad y la Empresa Privada involucradas en la
Postulacion no participaron en Proyectos adjudicados en 100
versiones anteriores del llamado a Concurso “Implementaciéon de

Proyectos de Inversidon Energética Local” de la Agencia.

La Municipalidad involucrada en la Postulacidon no participé en

Proyectos adjudicados en versiones anteriores del llamado a 80
Concurso “Implementacién de Proyectos de Inversién Energética

III

Local” de la Agencia.

La Empresa Privada involucrada en la Postulacion no participd en 60

Proyectos adjudicados en versiones anteriores del llamado a

13 Para el caso de proyectos solares, podran financiarse sistemas solares térmicos, proyectos off
grid y proyectos on grid de generaciéon comunitaria.
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Concurso “Implementacién de Proyectos de Inversién Energética

Local” de la Agencia.

La Municipalidad y la Empresa Privada involucradas en la
Postulacion participaron en Proyectos adjudicados en versiones 40
anteriores del llamado a Concurso “Implementacién de Proyectos

de Inversién Energética Local” de la Agencia.

La Empresa Privada involucrada en la Postulacién participd en dos
0 mas proyectos adjudicados en versiones anteriores del llamado -0
a Concurso “Implementacion de Proyectos de Inversién

Energética Local” de la Agencia.

El puntaje del cuadro anterior se resume en la siguiente matriz:

Municipalidad (No Municipalidad (Si
adjudicada) Adjudicada)

Empresa (No adjudicada) 100 60

Empresa (Si adjudicada) 80 40

Empresa o Municipalidad con 2 o0 mas proyectos adjudicados en versiones

anteriores obtendra 20 puntos en esta categoria.

e) Avance dentro del programa Comuna Energética (CE)
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Avance dentro del programa Comuna Energética

La Municipalidad postulante cuenta con su Estrategia Energética 100
Local elaborada y publicada, asi como también ha obtenido un nivel
de certificacidon del Sello Comuna Energética durante el afio 2021 o

se encuentra en proceso.

La Municipalidad postulante cuenta con su Estrategia Energética 50

Local elaborada y publicada.

La Municipalidad postulante se encuentra en proceso de elaboracién 0

de su Estrategia Energética Local.

f) Costo de la inversion (CI)

Se asignara puntaje de acuerdo al costo que tiene la implementacién del

proyecto postulado, de acuerdo con lo indicado a continuacion.
El Costo de la Inversion debe ser calculado considerando la siguiente formula:

cl = Costo total del proyecto [$]
" Capacidad instalada [kW] + Demanda Reducida Equivalente[kW]

Costo de inversion Puntaje

El proyecto se implementa dentro de zonas extremas!* y posee
un costo de inversion menor a $1.000.000 por kW instalado y/o
DRE. En su defecto, el proyecto se implementa en otras zonas
del territorio nacional y posee un costo de inversién menor a 100
$750.000 por kW instalado o DRE. Lo anterior, presentado de

acuerdo con el Anexo 13.
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El proyecto se implementa dentro de zonas extremas!* y posee
un costo de inversion mayor a $1.000.000 y menor a
$1.500.000 por kW instalado y/o DRE. En su defecto, el
proyecto se implementa en otras zonas del territorio nacional y 80
posee un costo de inversidon mayor o igual a $750.000 y menor
a $1.000.000 por kW instalado o DRE. Lo anterior, presentado

de acuerdo con el Anexo 13.

El proyecto se implementa dentro de zonas extremas!* y posee
un costo de inversibn mayor a $1.500.000 y menor a
$2.000.000 por kW instalado y/o DRE. En su defecto, el
proyecto se implementa en otras zonas del territorio nacional y 60
posee un costo de inversion mayor o igual a $1.000.000 vy
menor a $1.500.000 por kW instalado y/o DRE. Lo anterior,

presentado de acuerdo con el Anexo 13.

El proyecto se implementa dentro de zonas extremas!* y posee
un costo de inversién mayor o igual a $2.000.000 por kW
instalado o DRE. En su defecto, el proyecto se implementa en
otras zonas del territorio nacional y posee un costo de inversion
mayor o igual a $1.500.000 por kW instalado y/o DRE. Lo

anterior, presentado de acuerdo con el Anexo 13.

5.2 Criterio de Desempate

En caso de existir algun empate en el puntaje obtenido por los postulantes de
acuerdo a los criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje de

la Propuesta Técnica (PT) asociada a cada postulante.

4 Zona extrema corresponde a las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacd, en el extremo
norte, y las Regiones de Aysén del General Carlos Ibafez del Campo y de Magallanes y de la
Antartica Chilena, en el extremo sur, ademas de las Provincias de Chiloé y Palena de acuerdo con
el Ministerio de Hacienda.
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Si persiste el empate se considerard como criterio para desempatar, el mejor

puntaje obtenido en el Costo de Inversion (CI) entre las ofertas empatadas.

Si persiste el empate se solicitard a la comision evaluadora realizar una
reevaluacion de las Ofertas Técnicas, en base al cual se estimara un nuevo

puntaje final.
6 ADJUDICACION DE LAS POSTULACIONES
6.1 Comision de Evaluacion

La evaluacién de las propuestas sera realizada por una Comisién de Evaluacion,
la que calificara las ofertas recibidas y asignarad puntaje, de acuerdo a los

criterios establecidos en estas bases.

La Comisién de Evaluacion estara conformada por, a lo menos, 3 profesionales
de la Agencia, quienes seran designados a través de Acta de designacion por el

Director Ejecutivo de la Agencia o el Subdirector de Operaciones.

La Agencia se reserva el derecho a invitar a otras entidades a participar en el
proceso de evaluacion, tales como el Ministerio de Energia, dicha circunstancia

quedara consignada en el Acta de Designacion de Comision Evaluadora.

La comisién elaborara un ranking de las postulaciones en base a los criterios de
seleccién definidos en el numeral 5 de las bases técnicas de la presente

convocatoria.

La evaluacion sera independiente de cada proyecto, es decir, no se consideran
a aquellos proyectos cuya implementacién dependa de la adjudicacidon de otro

proyecto postulado.

La comisidn evaluadora emitira el informe de evaluacién correspondiente, el que

contendra el detalle del proceso de evaluacion y los resultados de la misma.

El proceso de evaluacién sera interno y no se entregara informacion durante su

desarrollo a los oferentes.

Los miembros de la Comision Evaluadora no podran tener conflictos de interés
con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la

evaluacion. Tampoco podran tener contacto, de cualquier naturaleza relativo a
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la presente licitacién, con personas diversas a los funcionarios y servidores

publicos que intervengan, de alguna forma en este proceso de contratacion.

Una vez evaluadas las postulaciones, la Agencia adjudicara a los postulantes que

tengan mejor puntaje de acuerdo a los criterios de seleccion definidos en el

numeral 5 de las Bases Técnicas, siempre y cuando exista disponibilidad

presupuestaria para la adjudicacion.

La comisién de evaluacion estara facultada para formular:

a)

b)

Consultas aclaratorias a los proponentes

La Comision de Evaluacién de estimarlo necesario, podran efectuar
consultas a uno o mas Postulantes para aclarar puntos especificos de las
respectivas Propuestas. Tales consultas, plazos y sus respectivas
respuestas seran puestas en conocimiento de todos los proponentes a

través del sitio web www.agenciaSE.org/IEL.

Rectificacion de errores u omisiones

La Comisién de Evaluacidon podra solicitar a los postulantes que salven
errores u omisiones formales detectadas en sus Propuestas, siempre y
cuando la rectificacion de dichos errores u omisiones no les confieran a
esos Proponentes una situacion de privilegio respecto de los demas,
afectando los principios de estricta sujecidon a las Bases de igualdad de los
Postulantes, ni se altere la esencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comisidon de Evaluacion, para solicitar aclarar errores
u omisiones formales, podra ejercerla hasta el maximo de 2 oportunidades
distintas por cada Postulante. En cada oportunidad, la Comisidon podra
requerir la aclaracion de los antecedentes que estime prudente.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos
en que se recepcionaran tales antecedentes a todos los postulantes a

través del sitio web www.agenciaSE.org/IEL.
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6.2 Adjudicacion del Concurso y Notificacion.

6.2.1 Consideraciones a la Adjudicacion.

a)

b)

d)

f)

Se adjudicara a el(los) Proponente(s) que obtenga(n) el mayor puntaje
de acuerdo a los criterios de evaluacién indicados en el numeral
precedente para cada una de las categorias (Energias Renovables o
Eficiencia Energética).

Si el (los) Adjudicatario(s) no suscribiera(n) el Contrato mencionado en el
numeral 15 de las presentes Bases Administrativas del Concurso, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacion y proceder al
cobro de la garantia de seriedad de la Oferta.

La omisidon de alguno de los elementos o requisitos técnicos indicados en
las Bases de Concurso facultard a la Agencia para declarar la Oferta
inadmisible por no ser posible evaluarla técnicamente.

Serd requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
puntaje ponderado de 60 puntos o0 mas en su Propuesta Técnica (PT),
de lo contrario sera considerado inadmisible.

Sera requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un
puntaje ponderado de 60 puntos o mas en su Oferta Técnica. De lo
contrario sera considerado inadmisible.

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con

la disponibilidad presupuestaria suficiente.

6.2.2 Acta de Adjudicacion.

Finalizado el plazo de recepcion de postulaciones, la comision levantara un acta

de evaluacion en la que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas

en el desempeio de sus funciones. Como minimo, el acta mencionada debera

contener la siguiente informacioén:

a)
b)

El listado de las Propuestas evaluadas por la comisién.
Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segun los criterios de

evaluacion establecidos en las presentes Bases de Concurso.
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c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacién de
Propuestas y que la Comision de Evaluacion estime conveniente
consignar.

d) El ranking del puntaje de las ofertas evaluadas.

e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la

evaluacion.

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso del concurso, facultad
que podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las
Ofertas, tal como se dispone en los plazos del cronograma sefialado en el sitio

web www.agenciaSE.org.

Las medidas antes senaladas no originaran responsabilidad alguna para la
Agencia frente a los Oferentes del concurso o de terceros, lo que los participantes
en el concurso aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de

presentar su Oferta.
7 DIFUSION DE RESULTADOS.

La Agencia hard uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de

difusion con el fin promover la sostenibilidad energética e incentivar su mercado.

La postulaciéon al Concurso autoriza a la Agencia para disponer de la informacion
entregada en la postulacién para su uso en alguna otra iniciativa que se
desarrolle dentro de este marco. De igual forma autoriza a la Agencia a utilizar

los datos obtenidos de la ejecucién del Proyecto para su difusion.
8 CONSULTAS.

Las consultas sobre el Concurso se deberan realizar mediante correo electrénico
comunaenergetica@agenciase.org, con el asunto “"CONCURSO:
IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL".
Las consultas se podran hacer unicamente en el periodo indicado en el

cronograma del Concurso publicado en la pagina web www.agenciaSE.org/IEL.

9 EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

Los informes deberan entregarse en base a los requisitos establecidas en el

numeral 9 de las bases técnicas de la convocatoria.
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Durante el desarrollo de las actividades asociadas a este concurso, el Postulante

Adjudicado debera entregar cuatro informes de avance y un informe final, los

cuales deberan cumplir con lo siguiente:

a) Informe de avance n°1: Debera entregarse en un plazo maximo de 60

dias corridos contados desde la fecha del Acta de Inicio de Actividades y

contar al menos los siguientes contenidos:

Carta Gantt actualizada, con bitacora de justificacion de cambios.

Programa comunicacional completo de actividades de Difusion vy

Sensibilizacién del proyecto.

Ingenieria de Detalle, la que debe contener al menos:

Simulacién Energética Proyectada de ahorros y/o Generacion: Sea
mediante software (Ej. PVSol), estimacién y/o mediante estudio
realizado por otra institucién, la simulacion energética debe ser
clara y explicar el “porqué” de cada estimacion.

Memoria de Calculo Eléctrica o Térmica: Debe justificar el
diametro de los conductores AC Y CC, calculo de malla a tierra y
las respectivas protecciones seguin corresponda

Cubicacién de Materiales: Ademas de las cantidades, se debe
entregar la mayor cantidad de informacion técnica de los
materiales, en el caso de que no se pueda especificar marca, se
debe realizar la especificacidn técnica del equipo y/o herramienta
Planimetria del proyecto: Diagrama unilineal, layout, piping,
estructural, malla a tierra, otros

Procedimientos de trabajo: La empresa contratista debe enviar los
procedimientos para cada actividad que deba realizar (Ej.
Procedimiento de Instalacién de Paneles Fotovoltaicos,
Procedimiento de Pruebas Eléctricas, etc.), ademas de las
respectivas matrices de riesgo asociadas a cada actividad.
Actividades de Mantenimiento: Se debe incluir un anexo que
establezca claramente que incluyen sus actividades de
mantenimiento para el proyecto, asi como también, como este

conocimiento sera traspasado a la comunidad
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e En caso de proyectos fotovoltaicos en establecimientos
educacionales y/o proyectos mayores a 30kW se debe realizar una
Memoria estructural.

- Reporte de actividades.

- Plan de Mediciéon y Verificacién: Acorde a la ingenieria de detalle
propuesta se deberd entregar una propuesta Plan de Mediciéon y
Verificacion que de cuenta de la metodologia con la que se calcularan
los ahorros de energia del proyecto, a partir de los lineamientos
indicados por el Protocolo Internacional de Medicidn y Verificacion
(IPMVP). Los contenidos minimos del Plan de Medicion y Verificacion
son

e Propésito de cada mejora y su impacto sobre las condiciones de
operacion.

o Descripcién de la problematica.
o Descripcién de la solucién.

e Limites de medicién para cada mejora.

o Opcidn de acuerdo al IPMVP: A, B, Co D.
o Justificacion de la opcidn seleccionada.

e Periodo de referencia:

o Seleccion de las variables independientes y de sus valores
durante el periodo de referencia, si aplican.

o Factores estaticos (dentro de los limites de medicion)
detectados durante el periodo de referencia, si aplican.

e Periodo demostrativo de ahorros.

e Definir las condiciones para los ajustes.

e Metodologia de calculo de acuerdo a la opcion seleccionada.

e Esquema de precios de la energia utilizada, si es requerido.

e Medicién: especificaciones y procedimientos.

e Responsabilidades de monitorizacion

La ingenieria de detalle propuesta debera ser coherente con el Plan y

Medicion propuesto, asegurando que se tendra acceso a la informacion
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b)

necesaria para implementar la metodologia de medicion de ahorros

propuesta.

Informe de avance n°2: Deberd entregarse en un plazo maximo de 180

dias corridos contados desde la fecha del Acta de Inicio de Actividades y

contar al menos los siguientes contenidos

Informe de actividades

Copia del libro de Obra del Proyecto.

Carta Gantt actualizada, con bitacora de justificacion de cambios.
Reporte de actividades de asociatividad y sensibilizacidén realizadas.
Reporte de hitos-actividades comunicacionales realizadas.

Reporte de rendicién de gastos a la fecha, con la individualizacién de
los costos del Proyecto e Inversion privada.

Comprobante de adhesién al Registro Energético de la Agencia

Informe de avance n°3: Deberd entregarse en un plazo maximo de 270

dias corridos contados desde la fecha del Acta de Inicio de Actividades y

contar al menos los siguientes contenidos:

Informe de actividades

Declaracién de nuevos puestos de trabajo indirectos o creacién de
empresas, generados producto de la implementacion del proyecto.
Reporte de hitos-actividades comunicacionales realizadas.

Reporte de nuevas actividades planificadas a realizar para la
replicabilidad del proyecto

Planos “As Built”".

Compilado de actas emitidas y certificados emitidos.

Declaracién de nuevos puestos de trabajo indirectos o creacion de
empresas, generados producto de la implementacion del proyecto.
Compilado de certificados, solicitudes de conexion u otros documentos
requeridos para la inscripcidon y puesta en servicio de sistemas de
generacion distribuida conforme a lo establecido en la ley 20.571

cuando corresponda.
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- Reporte de rendicion de gastos, con la individualizacién de los costos
de implementacion del Proyecto e Inversiéon privada.

- El proyecto debera ser ingresado al proceso de Certificacién de Ahorros
de Proyectos Energéticos (CAPE)!®> y contar con la aprobacion de la
Solicitud de Evaluacién del Proyecto!®. Lo anterior se encuentra
descrito en el “Reglamento de la Certificacion” del mecanismo CAPE?’.
Cabe destacar que para ingresar un proyecto a la CAPE, el adjudicado
debera contar con un Evaluador CAPE, persona natural acreditada por
la Entidad Administradora de la CAPE, sea trabajador dependiente o
independiente. El Evaluador CAPE el encargado de evaluar y verificar
que la informacién declarada para el proceso de verificacién de ahorro

sea veridical®

d) Informe Final: Deberd entregarse en un plazo maximo de 300 dias
corridos contados desde la fecha del Acta de Inicio de Actividades y contar
al menos los siguientes contenidos
- Informe de actividades
- Reporte de hitos-actividades comunicacionales realizadas.

- Reporte actividades realizadas para la replicabilidad del proyecto.
- Reporte de rendicidon de gastos, con la individualizacién del 100% de

los costos Proyecto e Inversion privada

Mensualmente se debera indicar en la reunién Inicio del Proyecto, el
requerimiento de los formularios 30 y 30-1, estos seran recepcionados
via correo electrénico con un maximo de 5 dias habiles posterior al mes

de cierre.

Se debera enviar al correo ediaz@agenciase.org (y en copia al Jefe de

Proyecto) el informe mensual de empresas contratistas (Documento en

15 https://cape.agenciase.org/

16 En el caso de que esto no sea factible, se debera proponer mecanismo alternativo para
la determinacion de ahorros, la cual debera ser evaluada y aprobada por la contraparte
técnica del proyecto, previo a su implementacion

17 https://cape.agenciase.org/cape/#documentos

18 https://cape.agenciase.org/evaluador-cape/
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formato Agencia, que sera enviado al contratista al momento de la

reunion de inicio)
9.1 Requisitos de los Informes
9.1.1 Procedimiento de entrega

Todos los informes deberan sistematizar la informacién generada durante la

ejecucion de los servicios y deberan ser entregados a la Agencia.

Los informes que se entreguen a la Agencia deberan ser firmados por el o los
representantes legales del Contratista que presta el servicio o quienes ellos
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, por los
miembros del equipo de trabajo presentado en la Oferta y que realizaron el
respectivo informe y los revisores de dicho informe, antes de ser entregados en

la Agencia y de acuerdo con el formato establecido.

El Contratista debera entregar una primera version del informe y sus respectivos
anexos en formato digital para ser revisada por la Contraparte Técnica de la
Agencia segun lo sefialado el numeral 9.1.2 de las presentes Bases Técnicas. El
informe debera ser enviado en formato PDF debidamente firmado acompanado

de su version editable en formato Word y sus respectivos anexos.

En el caso de que no existan observaciones, la Contraparte Técnica de la Agencia
emitird un Acta de Aprobacién del informe y solicitara la una copia en formato
digital del informe y sus respectivos anexos (en formato CD, pendrive u otro),
los cuales deberan ser entregado en Recepcién Agencia o en correo de oficina
de partes acorde a lo sefalado por la contraparte técnica de la agencia, segun

lo sefalado el numeral 9.1.3 de las presentes Bases Técnicas.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun
el procedimiento establecido en el numeral 9.1.4 de las Bases Técnicas. En este
contexto, el Contratista debera subsanar las observaciones y realizar una nueva
entrega del informe y sus respectivos anexos en formato digital para ser revisada
por la Contraparte Técnica de la Agencia segun lo sefialado el numeral 9.1.4 de

las presentes Bases Técnicas. Se recuerda que el informe debera ser enviado en
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formato PDF debidamente firmado acompafiado de su versién editable en

formato Word y sus respectivos anexos.

La no entrega de los informes, de acuerdo con el formato solicitado por la
Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no
serd revisado, generandose desde la fecha de notificacion del incumplimiento en
la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de
atraso de acuerdo con lo indicado en el numeral 20.3, de las Bases

Administrativas.
9.1.2 Formato de entrega

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final,
no podra exceder las 40 paginas de extension, incluyendo el resumen ejecutivo
y las principales conclusiones del servicio. En caso de ser necesario se podran
incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal,

siempre y cuando sea debidamente referenciado.
Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:

e Indice de contenidos

¢ Resumen ejecutivo

e Indice de tablas

 Indice de gréficos e ilustraciones

e Contenido del servicio (debera presentar al menos los contenidos minimos
sefialados en el numeral 9 de las Bases Técnicas)

e Conclusiones

e Bibliografia

En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las

siguientes condiciones a la forma de entrega:

- Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, vy
adicionalmente deberdn entregarse en formatos editables, salvo los
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias, capturas de
pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. Los CDs, DVDs o

pendrives deben ser debidamente etiquetados, de acuerdo a formato
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entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del Proyecto,
Informe n°X - version aprobada, Nombre del Contratista que realiza el
servicio (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.

- Documentos impresos: Cada ejemplar impreso a color en calidad normal
o superior, hoja tamafio carta, impresas doble cara, bordes de 2,5,
numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracion
automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran
como referencia los criterios indicados por la APA para la presentacion de
documentos. Los informes deberan presentarse anillados tipo espiral
plastico, una mica transparente en la tapa y una contratapa rigida en la
parte posterior y debidamente firmados por el representante legal del
Contratista que presta el servicio y por los miembros del equipo de trabajo
presentado en la Oferta y que realizaron el respectivo informe y los
revisores de dicho informe.

- Planos: Los planos deberan ser firmados por el Supervisor del Proyecto.
Los archivos digitales deberan ser confeccionados en formato AutoCAD
2007 o superior. Los planos en formato fisico deberan entregarse en
tamafo legible, tales como hoja formato A0 o Al con escala 1:1.000,
1:2.000 o 1:5.000, acorde a las dimensiones del plano y podran ser

entregados anillados o en archivadores, debidamente referenciados.

Sumado a lo anterior, se establece que el Contratista no podra usar los isotipos
de empresas para las que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en
sus escrituras de constitucién no tengan incorporado sus nombres de fantasia,

no podran utilizar isotipos alusivos a ellos.
9.1.3 Lugar de entrega de los Informes

Todos los informes deberan entregarse dentro del plazo establecido en el
numeral 9 de las presentes Bases Técnicas, Acta de Observaciones o Acta de

Aprobacion del informe, segun corresponda.

En caso de que se produzca alguna de las situaciones sefaladas en el numeral
16.1 de las Bases Administrativas, el Contratista debera enviar una carta
dirigida a la Direccion Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el
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motivo y los antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento
en la entrega del respectivo informe con al menos 5 dias habiles previos
a la fecha del vencimiento de entrega del respectivo informe. La solicitud

sera evaluada y se informara la resolucién al Contratista.

En complemento, a continuacién, se detalla el conductor regular para la entrega

de los informes a la Agencia, segun la modalidad de entrega (digital o fisica):
e Entrega digital

Los informes en formato digital para la revision de la Contraparte Técnica de la
Agencia deberan ser entregados via correo electronico a Oficina de Partes
(OficinaPartes@agenciaSE.org), con copia al correo electrénico de la Contraparte
Técnica de la Agencia, dentro de los plazos estipulados en el numeral 9 de las
Bases Técnicas o en el Acta de Observaciones del respectivo informe, segun

corresponda.

Se considerard como fecha de recepcién aquella establecida en el correo

electrénico de recepcidn de Oficina de Partes.
e Entrega fisica

Los informes aprobados deberan ser entregados en formato fisico, dentro de los
plazos estipulados en el Acta de Aprobacion del respectivo informe, en dias
habiles entre las 9:00 y las 13:00 horas, en la recepcion de la Agencia, ubicada
en calle Monsefor Sétero Sanz N°221, Providencia, Santiago - RM. El Contratista
deberd entregar dos copias impresas del informe (sin anexos) y dos copias en
formato digital del respectivo informe y sus anexos (en formato CD, DVD o
pendrive). Adicionalmente este mismo debera ser cargado en un servicio de
alojamiento en nube (drive) el cual debera ser enviado su enlace a la contraparte

técnica de la Agencia.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado en la recepcién de la Agencia. Una vez ingresado el informe, este no

podra ser modificado por el Contratista.
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En complemento a lo anteriormente sefialado, si por motivos de fuerza mayor y
mediante comunicado formal emitido por la Agencia, no sea factible realizar la
entrega de los informes en formato fisico en la Recepcion de la Agencia, dichos
documentos deberan entregarse de manera digital, en formato PDF, via correo
electréonico a la casilla OficinaPartes@agenciaSE.org, con copia al correo
electrénico de la Contraparte Técnica de la Agencia, dentro de los mismos plazos
establecidos para la entrega de dichos informes. Para estos efectos, se
considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el correo electrénico

de recepcién de Oficina de Partes.

En este contexto, de ser necesario, se habilitara una carpeta compartida a través
de la herramienta Google Drive para que el Contratista pueda subir los demas
archivos que acompanfan los informes, en la eventualidad de que por motivo de

tamafo éstos no puedan adjuntarse al correo electrénico.

En complemento, una vez normalizada la situacion que imposibilitaba la entrega
de los documentos en Recepcion Agencia, el Contratista dispondra de un plazo
de 30 dias para realizar la entrega fisica de la versién final del referido informe
aprobado, mediante dos copias impresas del informe (sin anexos) y dos copias
en formato digital del respectivo informe y sus anexos (en formato CD, DVD o

pendrive).
9.1.4 Observaciones de los Informes

El informe debera contener todo lo indicado en el numeral 9 de las bases técnicas

de Licitacion.

La Contraparte Técnica emitira, dentro de los 15 dias corridos posteriores a la
recepcion del respectivo informe - de acuerdo con la fecha establecida en el
contrato - un pronunciamiento en relacidon con aprobar el informe o formular
observaciones e indicaciones, ya sea mediante un “Acta de Aprobacion” o
mediante un “Acta de Observaciones”, segun corresponda, en esta ultima, se
dejara constancia escrita de las observaciones formuladas. Ambas actas - “Acta
de Aprobacién” o “Acta de Observaciones”, seran enviadas por correo electrénico
al Jefe de Proyecto sefialado por el Consultor en su Oferta. La Agencia da por

notificada, desde esa fecha, a través del medio senalado precedentemente, al
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Consultor del contenido del “Acta de Aprobacion” o del “Acta de Observaciones”.
Una vez que el consultor ingrese nuevamente el informe, la Agencia procedera
a su revision conforme al procedimiento sefialado precedentemente y este
mismo procedimiento se podra repetir hasta por una vez mas, no obstante lo
anterior, al finalizar esta revision, la Agencia podra emitir un “Acta de
Aprobacion” o un “Acta de Rechazo” del informe. En caso de emitir un Acta de
Rechazo, se aplicara la sancién establecida en el numeral 20.3 de las Bases
Administrativas, sin perjuicio, de que el Consultor debera subsanar, en el plazo
establecido en dicha Acta, los productos o contenidos faltantes y/o parcialmente
entregados, de no cumplir con estas exigencias en los plazos que sean
requeridos por la Agencia, esta se reserva el derecho a poner término anticipado
al Contrato y ejecutar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las

obligaciones del contrato.

El informe corregido deberd ser enviado de forma digital via correo electrénico
a la casilla oficinadepartes@agenciase.org con copia al correo electrénico de la
contraparte técnica de la Agencia, para su revision y aprobacién definitiva a las
13:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para tal efecto en el Acta de
Observaciones o Acta de Rechazo segun corresponda, plazo que no podra ser
superior a siete dias corridos desde la emision del Acta de Observaciones o del
Acta de Rechazo segun corresponda. Este informe debe indicar que se trata de
un informe corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las
observaciones, no del documento original al que hacen referencia las
correcciones. En caso de que no se senale el plazo, se aplicara el plazo de 13:00
horas del séptimo dia corrido siguiente a la fecha de recepcion de dichas

observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido,
asi como la no incorporacién de la totalidad de las observaciones a satisfaccion
de la Contraparte Técnica de acuerdo con el procedimiento sefalado
precedentemente daran origen a la aplicacion de las multas, de acuerdo al

numeral 16 de las Bases Administrativas.
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Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefialados precedente por razones debidamente fundadas las que seran
evaluadas por la direccion ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento

por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes
siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las observaciones
formuladas sean de tal entidad que no sea posible continuar con el desarrollo
del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual deberd ser senalado

por la Contraparte Técnica
9.2 Reuniones

Para el presente servicio serd necesario realizar como minimo una reunién de

inicio de servicios, una reunidn de entrega de terreno y una reunion de cierre.

Sumado a lo anterior, de estimarse necesario, la Contraparte Técnica de la
Agencia podra coordinar una reunion previa a la entrega de los informes, con la
finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con los

requerimientos de la Agencia.

El Contratista debera considerar en su plan de trabajo los recursos a ser
utilizados en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de Proyecto
del Contratista participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza
mayor, los que deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que

resolvera conforme a la justificacion entregada.

Adicionalmente, el Contratista debera considerar la realizacién de reuniones

periddicas para tratar temas especificos de coordinacién y avance del Proyecto.
9.2.1 Reuniones de inicio de Servicios

Como hito inicial de la prestacién de servicios se debera realizar una reunion
dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la firma de Contrato. Los

objetivos de esta reunion son:

e Definir la contraparte técnica de la Agencia

e Realizar el inicio de las actividades.
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e Coordinar temas propios del servicio y del manejo del Contrato.
e Definir los canales de comunicacién (correo electrénico y teléfono de
contacto del equipo de trabajo del Contratista y de la Agencia)

e Revisar las muestras de cada Luminaria ofertada.

Todos los acuerdos e informacidon suministrada quedaran plasmados en un Acta

de Inicio, la que deberan firmar todos los asistentes.

En esta reunidon inicial el Contratista debera contar con la totalidad de los
miembros del equipo el ANEXO N°5, debiendo participar durante todo el tiempo

gue dure la senalada reunién.

La no asistencia de la totalidad del equipo de trabajo, presentado en la Oferta
Técnica, sin previa justificacién fundada por parte del Contratista y aceptada por
la Agencia, a la Reunién de Inicio de Servicios, otorga el derecho a la Agencia a
dejar sin efecto el Contrato, procediéndose a la ejecucidon de la garantia de fiel

cumplimiento del Contrato.

Dicha reunién deberd realizarse de manera presencial o virtual, lo cual serd

indicado con la debida anticipacién por la contraparte técnica de la Agencia.
9.3 Prorrogas y cumplimientos de los servicios.

Los informes deberan ser entregados estrictamente en los plazos establecidos
en las Bases de Concurso. La Agencia no podra extender los plazos de entrega
de los productos, informes y/o servicios, salvo que se deban a casos
considerados legalmente como caso fortuito o fuerza mayor o hechos que
dependan de un tercero ajeno a la relacién contractual. Dicha Prorroga debera
solicitarse via carta dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia indicando en ella
los motivos que justifican dicha solicitud, el Director Ejecutivo decidira en su
mérito el otorgamiento del plazo solicitado. En caso de que el Postulante
Adjudicado incurra en atrasos en la entrega de los productos sin mediar
autorizacién por parte de la Agencia, se cobrardan multas de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 20, dicha prérroga se materializara en el respectivo

instrumento legal que determine la Agencia.
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9.4 Contraparte Técnica

Las funciones de contraparte técnica del contrato serdan ejercidas por un

profesional que designe el Director Ejecutivo de la Agencia para tales efectos, y

sus funciones seran:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

Elaborar y firmar, en conjunto con el Postulante Adjudicado el acta de
inicio de actividades.

Supervisar y controlar el desarrollo de del Proyecto velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas.
Convocar a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de
trabajo sea necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato o convenio.

Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos y de los plazos acordados para
la entrega de los Informes de Avance y Final.

Colaborar y asistir al Postulante Adjudicado en la obtencion de material y
fuentes de informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo y en
general proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su
competencia.

Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y el Informe Final,
planteando al Postulante Adjudicado todas las observaciones que sean
necesarias para mejorar la calidad de los informes.

Proponer la aplicacién de las sanciones, multas e informar los
incumplimientos que se produzcan por parte del Postulante Adjudicado.
Dar la aprobacidn técnica a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los humerales 9.1y 9.3 de las
presentes bases.

Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que
se haga efectiva, segun corresponda.

Otras que le entreguen las bases y en general todas aquellas que tengan
por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucién

del contrato.
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Por su parte, el Postulante deberd designar un jefe de Proyecto que se
relacionara con la contraparte técnica del contrato para todos los efectos

sefialados. El jefe de Proyecto sera identificado en el Anexo 3.
9.5 Informacién asociada a prevencion de riesgos

El consultor una vez notificado de la adjudicacién del contrato y previo al inicio
de cualquier trabajo, debera para efectos de planificar y dar cumplimiento a las
obligaciones en materia de seguridad y salud, ENTREGAR EN FORMA DIGITAL Y
RESPETANDO SIEMPRE EL ORDEN ESTABLECIDO, TODA LA DOCUMENTACION
SOLICITADA.

Esta documentacion, debera ser entregada de la siguiente forma:
e Antes de la realizacién de los trabajos

o Entrega de datos basicos de la empresa, tales como: Nombre de la
razon social, nombre del representante legal, fono contacto,
organismo administrador de la Ley 16.744, nombre del encargado
de la obra y numero telefénico. Lo anterior referente al reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas el cual serd

entregado en la reunidn de inicio.

o Nbmina de todo el personal involucrado en la obra o faena, el cual
deberd ser actualizado mensualmente. Lo anterior referente al
reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas

el cual sera entregado en la reunidn de inicio.

o Certificado actualizado del organismo administrador de la Ley

16.744, al que se encuentra afiliada la empresa.

o Una copia del reglamento interno de la empresa, timbrado ante la

inspeccién del trabajo y el servicio de salud.
o Plan de actividades preventivas aplicables a la obra.

o Certificados de Tasas de Siniestralidad, Frecuencia vy

Accidentabilidad del Organismo Administrador (mensual).
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o Fotocopia de la resolucidn del registro de experto en Prevencion de

Riesgos, quien debera estar en obra al menos 10 horas durante la

ejecucion de trabajos. En caso de cambio del encargado de

Prevencion de Riesgos de la empresa se debera dar aviso formal.

o Plan de Emergencia en obra.

o Plan contingencia COVID, actualizado.

o Carpeta con informacién de cada uno de los trabajadores que

participen en la obra o faena, en ella deben venir:

Copia de Contratos de Trabajo.

Copia de Registro de Induccidon de prevencion de riesgos
(obligacion de informar del proyecto) DS N© 40.

Copia del acta de entrega del Reglamento Interno de la

Empresa.

Copia del acta de entrega de los Elementos de Proteccidn

Personal del proyecto.

Copia de examenes de altura (Para todo el personal que
trabaje sobre 1.80 m., o deba ascender a estructuras en

altura), si aplica.

Procedimientos asociados al proyecto.

e Mensualmente

Se debera indicar en la reunién Inicio del Proyecto, el
requerimiento de los formularios 30 y 30-1, estos seran
recepcionados via correo electrénico con un maximo de 5

dias habiles posterior al mes de cierre..

Enviar al correo ediaz@agenciase.org (y en copia al Jefe de
Proyecto) el informe mensual de empresas contratistas
(Documento en formato Agencia, que sera enviado al

contratista al momento de la reunién de inicio)
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¢ Semanalmente

o Charlas diarias de 5 minutos realizadas (detallando los temas

tratados).
o Analisis de riesgos del trabajo (ART), diario.
e En caso de ocurrencia

o En caso de algun accidente de la empresa, se debe notificar a la
empresa mandante (Agencia) en un plazo no mayor a cuatro horas
de transcurrido el accidente a través de un formato que sera
entregado por parte de la agencia (Formato de Accidente Flash de
Incidente/Accidente). Se debe hacer llegar al correo
ediaz@agenciase.org, la investigacion de accidente
correspondiente, en un plazo no mayor a 72 horas después de
haber ocurrido el accidente junto con la notificacion al MINSAL en

caso de accidente grave si asi correspondiese.
10 PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucidon de los servicios serd de 300 dias corridos
contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de Actividades.
Adicionalmente, este plazo maximo de ejecucién no podra superar el 30 de
agosto de 2022.
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Personerias

La personeria de don Ignacio Santelices Ruiz y de don Fernando Alvear
Artaza, para representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
consta de escritura publica de fecha 27 de septiembre de 2018, otorgada en la

Notaria de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica.

/

FERNANDO ALVEAR ARTAZA
p.p. Agencia Chilena de Eficiencia Energética

IGNAC\Q.‘SANT LICES RUIZ
p.p. Agencia Chiléha de Efjciencia Energética
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Anexo 1
CARTA DE COMPROMISO

Sres.

Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del (la) alcalde(sa) de la Comuna
Beneficiaria y nombre del (los) representante(s) legal(es) de la Empresa
Privada], representantes legales de [nombre de la Municipalidad Beneficiaria y
nombre de la Empresa privada], respectivamente, vienen en declarar que
conocen y aceptan el contenido de las Bases de Concurso “IMPLEMENTACION
PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL” elaboradas por la
Agencia de Sostenibilidad Energética.

Ambas partes declaran su interés de participar de este programa,
comprometiéndose a desarrollar el proyecto de manera integral, acorde a la

postulacidon que considera el siguiente esquema de financiamiento:

Entidad Razén Social Monto de | %
cofinanciamiento
'($CLP)
Municipalidad [Razoén Social] $ %
Beneficiaria
Inversién privada [Razoén Social] $ %
Agencia Agencia de | $ %
Sostenibilidad
Energética
Total Proyecto: $ 100%
[Nombre y RUT del alcalde(sa) de la [Nombre y RUT del representante legal de la
Municipalidad Beneficiaria] Empresa Privada]

[Nombre y RUT del Jefe de Proyecto]

' Financiamiento pecuniario.



Anexo 2
Carta de Patrocinio

Sres.
Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del (la) alcalde(sa) de la Comuna
Beneficiaria], en su calidad de representante legal de la [nombre de la
Municipalidad Beneficiaria] viene a declarar la siguiente informacion en el marco
de las Bases de Concurso “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”, elaboradas por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

La [Nombre de la Municipalidad Beneficiaria] da patrocinio y autorizaciéon para
que la Empresa [nombre de la Empresa Postulante] representada legalmente
por [nombre del representante legal de la Empresa Postulante], postule y
ejecute el presente proyecto en el marco del Concurso “IMPLEMENTACION
PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL".

[Nombre y RUT del alcalde(sa) de la [Nombre y RUT del representante legal de la
Municipalidad Beneficiaria] Empresa Postulante]



Anexo 3

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

DATOS JEFE DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electrénico

Cadigo Registro de
Consultores en Eficiencia

Energética (Agencia)

Nombre de la Municipalidad o Firma del
Empresa Postulante Representante Legal

y Representante Legal

Fecha:




Anexo 4.a
DETALLE OFERTA ECONOMICA

Nombre o Razon

Social postulante

El oferente debera completar la siguiente tabla con todos los gastos que
involucre el total de las actividades a que se refieren las Bases.

% Monto % Item Monto
4 . . . . . . . . valor
Item Financiable con Financiable con Financiable Financiable i
. N . N impuestos
cofinanciamiento cofinanciamient con con . .
incluidos.

entregado por la o entregado por financiamiento financiamiento
($CLP)

Agencia la Agencia privado privado

Obras Civiles

(Equipamiento)

Obras Civiles

(Equipamiento)

Obras Civiles
(Actividades de

habilitacion)

Obras Civiles
(Actividades de

habilitacién)

Ingenieria de
Detalle

Ingenieria de
Detalle
HH

HH

Asociatividad y

sensibilizacion

Asociatividad y

sensibilizacion




Otros

Otros

Total Neto

Descuentos

ofrecidos

Impuestos

Otros

Total (impuestos
incluidos, en el
caso que

correspondiere)

Plazo considerado para la
ejecucion total del Proyecto
Plazo considerado para la
ejecucion de los recursos

Plazo considerado para el inicio

de obras

Plazo entrega de informe final

Dias corridos desde el Acta

de Inicio de Actividades

Dias corridos desde el Acta

de Inicio de Actividades

Dias corridos desde el Acta

de Inicio de Actividades

Dias corridos desde el Acta

de Inicio de Actividades




Anexo 4.b
DETALLE OFERTA ECONOMICA

F o)

AChEE 7\ =

Agencia chilens de
Eficiencia Energética

1 .- OBRAS CIVILES
1.1 .- EQUIPAMIENTO

Anexo 4.b
DETALLE DE OFERTA ECONOMICA.

Descripciéon equipamiento

Marca

Caracteristicas
Técnicas
[kW, mm, mAh, etc]

Valor Unitario
[CLP $]
(sin_Impuesto)

COFINANCIAMIENTO
ACHEE
[CLP $]

Impuesto
[CLP $]

Valor total

Cantidad [CLP $]

INVERSION
PRIVADA
[CLP $]

Observaciones

1.2

Equipamiento N°1

Equipamiento N°2

Equipamiento N°3

Equipamiento N°4

Equipamiento N°5

Equipamiento N°6

Equipamiento N°7

Equipamiento N°8

Equipamiento N°9

Equipamiento N°10

[e][=][=](e](e](e](e](e] (=] (=]

.- ACTVIDADES DE HABILITAC

ON

Descripciéon Actividad

Justificacién Técnica

Valor Unitario
[CLP $]
(sin Impuesto)

COFINANCIAMIENTO
ACHEE
[CLP $]

INVERSION PRIVADA
[CLP $]

Impuesto
[CLP $]

Valor total
[CLP $]

Observaciones

Actividad N°1

Actividad N°2

Actividad N°3

Actividad N°4

Actividad N°5

Actividad N°6

Actividad N°7

Actividad N°8

Actividad N°9

Actividad N°10

Oo[o|o[o|o[o|o|o|o|o

TOTAL OOCC

COFINANCIAMIENTO

ACHEE INVERSION PRIVADA

o [0]

2 .- INGENIERIA DE DETALLE

Descripcién

Justificacién Técnica

Valor Unitario
[CLP $]
(sin_ Impuesto)

COFINANCIAMIENTO
ACHEE
[CLP $]

INVERSION PRIVADA
[CLP $]

Horas Hombre
comprometidas

Valor total
[CLP $]

Impuesto
[CLP $]

Observaciones

SERVICIO N°1

SERVICIO N°2

SERVICIO N°3

SERVICIO N°4

SERVICIO N°5

SERVICIO N°6

SERVICIO N°7

SERVICIO N°8

SERVICIO N°9

SERVICIO N°10

o[o|o[o|o(o|o(o|o|o

TOTAL INGENIERIA DE DETALLE

COFINANCIAMIENTO

ACHEE INVERSION PRIVADA

[0) [0]




Anexo 5
EQUIPO DE PROFESIONALES QUE SE DESEMPENARA EN EL PROYECTO

Nombre completo lacic |
de cada integrante Profesién o nivel Felerclie ] canraqtua
- . 5 con la Municipalidad Cargo en el Proyecto*
del equipo profesional SIS RUT
Beneficiaria
propuesto
Nombre de Empresa y Representante Legal Firma del Representante Legal de la
empresa postulante
Nombre del alcalde(sa) de la Municipalidad Firma del alcalde(sa) de la Municipalidad
Beneficiaria Beneficiaria

2 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.
3 Indicar si el profesional es parte de la Municipalidad Beneficiaria, Empresa Privada, implementadora u otro.
4 Indicar si el profesional se desempefiara como Jefe de proyecto, Ingeniero de proyecto u otro.



Anexo 6

CURRICULUM VITAE RESUMIDO EaUIPO DE TRABAJO

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

Descripcion Perfil Profesional

Experiencia (detallar los proyectos en los que ha participado, indicando: Rol y
funciones dentro del proyecto, objetivos y actividades del proyecto, tiempo de
duracion del proyecto, monto del proyecto, nombre del mandante y datos de

contacto de la contraparte técnica)

1.-

2.-

Nombre Proponente Firma del

y Representante Legal Representante Legal

Fecha:




Anexo 7
FORMATO CARTA GANTT

Planificacion de Proyecto con hasta 3 Niveles ( FASES, TAREAS y SUBTAREAS)

Proyecto: (Nombre Proyecto) FECHA: DD-MM-AA cﬂ':;:;‘fﬂ ;md;:;;r WS;LT";;E
Descripcion Hito| Costoasociado Pmd;‘:;;mm
1D Nombre de la Fase / Tarea | SubTarea INICIO TERMINO Nombre 1 Nombre 2 Total
01 Nombre Actividad 1

1 01.01 Nembre Subactividad 1 Descripcion Subactividad 12/08/2011 08/08/2011 Numero de Horas por Actividad 0
2] 01.02 Nombre Subactividad 1 Descripcion Subactividad 12/08/2011 08/08/2011 0
02 Nombre Actividad 2 0
3 02.01 Nembre Subactividad Descripcion Subactividad 12/08/2011 08/08/2011 0
4] 02.02 Nombre Subactividad Descripcion Subactividad 12/0%2011 1102011 1,23 0
N1 Tareas de Valor Agregado 0
N1 N.01 Pagina web Pagina Web para difundir resultados del proyecto 12M 02011 121012012 ] 1a14 0
Nz E;gi:cizu Consulta Ingeniero ;c;r;;;u;:ﬁ:;:ul:;;ariu de oficina con les 120082011 12012012 0
06 Hitos 0
N3 05.01 Entrega Informe 1 05/0%2011 08/0%2011 0
N4 05.N Entrega Informe N T 02011 102011 0
TOTAL DE HORAS DE CADA USUARIO EN EL PROYECTO 0 0 0




Anexo 8.a
Identificacion de Actores Locales.

Clasificacion actor local
(Sector Publico; Sociedad Civil; Nombre Rol
Empresas o asociaciones (Aportante; Beneficiario o Destinatario)

empresariales)

(*) No se consideran los aportes de la(s) Municipalidad Beneficiaria, ni de la Empresa Privada Postulante.




(*) Detallar que corresponde en cada caso

Anexo 8.b

Aporte de Actores Locales.

Actor Local

Dinero

Facilitacion de Instalaciones

Recursos Humanos

Patrocinio y/o Apoyo Institucional

Materiales y/o equipos

Otros. (Especificar)




Anexo 8.c

Lienzo Modelo de Negocios

Actividades Clave
;,Qué actividades clave

Socios Clave
¢, Quienes son nuestros

Propuesta de Valor
¢ Qué valor estamos

socios clave? requiere nuestra propuesta entregando a los clientes?
¢ Quiénes son nuestros de valor? ¢, Cual problema estamos
proveedores clave? ¢ Nuestros canales? ayudando a resolver? ;Cual
¢ Qué recursos clave ¢Nuestras relaciones con necesidad estamos
estamos adquiriendo los clientes? ;Nuestras satisfaciendo? ¢ Qué
de nuestros socios fuentes de ingresos? paquetes de productos o
clave? ,Qué servicios estamos
actividades realizan Recursos Clave ofreciendo a cada segmento
nuestros socios ;Qué recursos clave de clientes?
clave?? requiere nuestra propuesta

de valor? ¢ nuestros

canales? ¢ Nuestras

relaciones con los clientes?
¢ Nuestras fuentes de

ingreso?

Relacion con
Clientes
,Qué tipo de relacion

espera que establezcamos
y mantengamos cada uno
de nuestros segmentos de
clientes? ¢Qué relaciones
hemos establecido? ;Cuan

costosas son? ;Como se

Canales

A través de que canales
nuestros segmentos de
clientes quieren ser
alcanzados? ¢Como los
estamos alcanzando ahora?
;,Como estan integrados
nuestros canales? ;Cuales

Funcionan Mejor? ;Como

Segmentos De
Clientes
¢ Para quién estamos

creando valor? ;Quiénes
son nuestros clientes mas

importantes?

Estructura De Costos
¢, Cuales son los costos mas importantes en nuestro modelo de negocio?

¢, Cudles recursos clave son los mas costosos? ¢ Cuales actividades

clave son las mas costosas?

Fuente De Ingresos
¢ Por cual valor nuestros clientes estan dispuestos a pagar? ;Actualmente
por qué se paga? ;Como estan pagando? ;Como prefieren pagar? ;Cuanto
aporta cada fuente de ingresos a los ingresos generales?




Anexo 9

DECLARACION JURADA SIMPLE
EMPRESA PRIVADA

Concurso: “IMPLEMENTA(;I()N PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL".

Santiago,

En concordancia con lo establecido en las Bases de Concurso para el
“IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL".
Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna
de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la ley N©°
19.886, de Compras y Contrataciones Publicas, sefialando expresamente

conocer lo establecido en dicha norma legal.

Nombre Completo o Razén Social de la Empresa Privada, RUT

Firma



Anexo 10.a
MUNICIPALIDAD BENEFICIARIA
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL POSTULANTE

Municipalidad

Razon Social
RUT

Direccion
Ciudad

Comuna

Regién

Pagina Web

Representante Legal con Vigencia

Alcalde

Nombre Completo
Cédula de Identidad

Cargo

Direccidén(particular)

Teléfono/celular

E-mail




Anexo 10.b
EMPRESA PRIVADA
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL POSTULANTE

Razon Social
RUT

Nombre de fantasia/Siglas

Direccion
Ciudad

Comuna

Regién

Pagina Web

Representante(s) Legal(es) con Vigencia®

Representante Legal 1

Nombre Completo
Cédula de Identidad

Cargo

Direccidén(particular)

Teléfono/celular

E-mail

Representante Legal 2

Nombre Completo
Cédula de Identidad
Cargo

Direccién(particular)

Teléfono/celular

5 En caso de haber mas de dos representantes legales con vigencia, deberan agregarse mas filas a la tabla.



Anexo 11

Listado de Representantes que Suscribiran el contrato

Listado de Representantes que suscribiran el contrato

Nombre completo
Cédula de identidad
Estado Civil

Nacionalidad

Direccion de Ia
persona juridica o de
la universidad segun

corresponda

*Se debera incluir este listado por cada uno de los representantes que

suscribiran el contrato.



Anexo 12
Carta de Compromiso

YO, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Concurso
denominado “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL" de la Agencia de Sostenibilidad Energética y manifiesto

mi compromiso de participar en su ejecucion.

Nombre, RUT y firma del

Profesional



Anexo 13

FORMULARIO PROYECTO ENERGETICO

N°

Nombre de la
iniciativa
(proyecto de
inversion)

Ahorro energético
anual producto de la
implementacion del
proyecto
[KWh/aio]®

Generacion anual
de Energia del
proyecto
[kWh/aiio]”

Reducciéon de CO2
[tCO2eg/afio]®

Beneficios
econoémicos
anuales previstos
[CLP / aiio]

Capacidad
instalada [kW]

Demanda
Reducida
Equivalente [kW]

Inversion
[MM$/kW®]

[Nombre y RUT del alcalde(sa) de la

Municipalidad Beneficiaria]

[Nombre y RUT del representante legal de la

Empresa Privada (si aplica)]

6 Indicar los kWh ahorrados anualmente con la medida de mejora de eficiencia energética respecto de la condicion original sistema
consumidor/equipo reemplazado.

"Indicar los kWh generados anualmente por la implementacion del proyecto de Generacién Distribuida. (Aplica sélo para proyectos de Generacioén
Distribuida).

8 Utilizar factores de emision resultantes del uso de la herramienta de MRV de comuna energética.

9 kW instalado o por demanda reducida producto de la implementacién de la medida de mejora de eficiencia energética.




i Anexo 14
DECLARACION JURADA DE PROHIBICIONES

En (ciudad/pais), a de de 2019, don/fha
, cédula nacional de identidad No
, por si y en representacion de

, R.U.T. No

declara bajo juramento que a su respecto no se encuentra en ninguna de las
siguientes situaciones:

a) Que no es funcionario directivo del Ministerio de Energia ni de la Agencia
de Sostenibilidad Energética.

b) Que no es cényuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo del
Ministerio de Energia o de la Agencia de Sostenibilidad Energética.

¢) Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que
las personas indicadas en las letras a) y b) precedente formen parte (sélo
para Empresas privadas).

d) Que la Sociedad que representa no es una sociedad en comandita por
acciones ni una sociedad anoénima cerrada, en la que las personas
indicadas en las letras a) y b) sean accionistas (sélo para Empresas
Privadas).

e) Que la Sociedad que representa no es una sociedad anénima abierta en
la que las personas indicadas en las letras a) y b) anteriores, sean duefos
de acciones que representen el 10% o mas del capital (sélo para Empresas
Privadas).

f) No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de
cualquiera de las sociedades referidas en las letras anteriores (sélo para
Empresas Privadas).

g) Que el oferente/sociedad o persona juridica que representa no ha sido
condenado(a) por practicas antisindicales o infraccidon a los derechos del
trabajador, en los ultimos dos afios.

h) Que el representante legal del Postulante y el Postulante no ha sido
condenado por los delitos concursales previstos en el Cdédigo Penal en lo
ultimos dos anos.

i) Que no mantiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores contratados
en los dos ultimos anos.

[Nombre y RUT del alcalde(sa) de la [Firma del alcalde(sa) de la Municipalidad
Municipalidad Beneficiaria] Beneficiaria]



Anexo 15
Carta de Colaboracion

Sres.
Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del representante legal de persona juridica
postulante], vengo a declarar la siguiente informacién en el marco de las Bases
de Concurso “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”, elaboradas por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

[nombre de persona juridica postulante], representada legalmente por [nombre
del representante legal de la persona juridica postulante] declara que se
encuentra en un acuerdo de colaboracion en el marco del concurso
“IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL”,
con los siguientes actores locales: [nombre organizacién representante del actor

local]'?. Dicha colaboracién consiste en lo siguiente:

[Nombre y RUT representante legal postulante] [Nombre y RUT del representante legal del actor
local

0 En caso de haber mas de un actor local, se debera repetir este anexo con cada actor local
declarado en Anexo 8.ay 8.b.



Anexo 16
CARTA DE COMPROMISO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sres.
Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del representante legal de persona juridica
postulante], vengo a declarar la siguiente informacién en el marco de las Bases
de Concurso “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”, elaboradas por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

[nombre de persona juridica postulante], representada legalmente por [nombre
del representante legal de la persona juridica postulante] se compromete a
cumplir con la implementacién del proyecto presentado en el marco del concurso
“IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL”,
el cual, en caso de no obtener los fondos privados comprometidos, seran
financiados por [nombre de la persona juridica postulante] para garantizar el

cumplimiento del proyecto.

[Nombre y RUT del representante legal de la
persona juridica Postulante]



Anexo 17 )
ASOCIATIVIDAD Y SENSIBILIZACION

Con el propdsito de fomentar la asociatividad y sensibilizacidon entre los actores
relacionados con el proyecto, su propuesta debera incluir al menos las siguientes
actividades??:

Requerimientos minimos

La propuesta deberd considerar actividades que son
necesarias para asegurar la participacion de los
diferentes actores del territorio dentro de la cadena de
valor del modelo de negocio, a modo de solucionar
problemas o dar solucién a aspectos estratégicos, en este
sentido el proponente debera considerar algunas de las
siguientes actividades (al menos 3):

i Actividades que aborden la disminucién de

costos.
1. Actividades que ii. Actividades que faciliten la incorporacion de
promuevan la tecnologia.
asociatividad. iii. Actividades asociadas a la capacitacion de

recursos humanos y capacidades técnicas.

Realizar al menos tres. iv.  Actividades que faciliten el acceso a recursos

humanos y/o materiales especializados.

V. Actividades que faciliten y desarrollen
economias de escala.

Vi. Actividades que faciliten o pongan a
disposicién informacién relacionada con el
modelo de negocio.

vii. Actividades de presentacion de recursos
financieros y capacitacion sobre sus usos.

viii.  Actividades que fomenten la creacién de
nuevos productos.

Taller o actividades de sensibilizacion y/o capacitacién a
actores relacionados y beneficiarios del proyecto.

2. Actividades de La ‘pr.c?puesta del?eré considera.r‘ gctividades que
sensibilicen y capaciten a los beneficiarios del proyecto.
Lo anterior, debera ser debidamente verificado por medio
de imagenes vy actas de conformidad de Ilas
capacitaciones realizadas (listas de asistencia).

sensibilizacion

Realizar las tres
actividades.

Medios de difusidn y sensibilizacion:

1 Las actividades que sean ejecutadas deberan guardar estricta relaciéon al modelo de negocio
propuesto dentro del proyecto.



La propuesta deberd considerar la realizacién de
plataformas y/o paginas WEB, letreros, sefialética vy
difusion en medios de prensa nacional, regional vy
digitales, entre otros, que permitan realizar la difusion
entre los actores relacionados al proyecto. Debera
considerar la realizacion durante Ila fase de
implementacion de al menos:

a. una publicacidon en un medio de difusién escrita
con cobertura nacional o al menos regional sobre
los beneficios del proyecto.

b. cinco publicaciones en medios digitales de
difusion.

[Nombre y RUT del alcalde(sa) de la [Firma del alcalde(sa) de la Municipalidad
Municipalidad Beneficiaria] Beneficiaria]



Anexo 18
Carta de compromiso

Adhesion al Registro Energético de la Agencia

Sres.
Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del (la) alcalde(sa) de la Comuna
Beneficiaria], vengo a declarar la siguiente informacion en el marco de las Bases
de Concurso “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”, elaboradas por la Agencia de Sostenibilidad

Energética.

La empresa [Nombre de la Empresa postulante] se compromete a adherirse
formalmente al Registro Energético de la Agencia de Sostenibilidad Energética,

acorde a los plazos establecidos en la presente convocatoria

[Nombre y RUT del representante legal de la
persona juridica Postulante]



I-\,nexo 19
DECLARACION JURADA SIMPLE

EMPRESA PRIVADA
Concurso: “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”

Santiago,
En concordancia con lo establecido en las Bases de Concurso para el
“IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION ENERGETICA LOCAL".
Declaro (amos) bajo juramento que la empresa que represento (amos), he
(mos) tomado total conocimiento de las especificaciones técnicas de este
Concurso, y respecto de las cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e

integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social de la Empresa Beneficiaria, RUT

Firma



Anexo 20

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Anexo 20-A Proyectos de Electromovilidad

Proyectos donde la principal medida de sostenibilidad energética sea
la electromovilidad, es decir, proyectos en los cuales se incorporen todo tipo
de vehiculos que utilicen sistemas de impulso o traccion basados en energia

eléctrica, junto con sus respectivos sistemas de soporte y carga.

1. Tipos de Proyectos Incluidos

e BEV: Vehiculo Eléctrico a Bateria (Battery Electric Vehicule)
e FCEV: Vehiculo con celda de hidrogeno (Fuel Cell Electric Vehicule)
1.1 Vehiculo de Pasajeros BEV-FCEV*

Se definiran como todo tipo de proyectos de electromovilidad que incluyan
iniciativas municipales de traslado de pasajeros, entiéndase por esto: recambio
de flota, proyecto de vehiculo eléctrico piloto, instalacién y/o mejora de

infraestructura de carga para vehiculos eléctricos, entre otros.

1.2 Vehiculo de Carga BEV-FCEV*

Se definiran como todo tipo de proyectos de electromovilidad que incluyan
iniciativas municipales de carga y/o traslado de materiales, desechos, residuos
organicos, etc. entiéndase por esto: recambio de flota, proyecto de vehiculo
eléctrico piloto, instalacién y/o mejora de infraestructura de carga para

vehiculos eléctricos, entre otros.

1.3 Sistemas de Bicicleta

Se definiran como todo tipo de proyectos de electromovilidad que incluyan
iniciativas municipales de compra, recambio de flota, instalacién y/o mejora de

infraestructura de carga para bicicletas eléctricas.



1.4 Sistema de Scooter

Se definiran como todo tipo de proyectos de electromovilidad que incluyan

iniciativas municipales de compra, recambio de flota, instalacidén y/o mejora de

infraestructura de carga para Scooter eléctricos.

2. Consideraciones Generales

Los proyectos de electromovilidad deberan cumplir con toda la normativa

asociada vigente. Algunos de los instrumentos normativos mas relevantes para

proyectos de electromovilidad incluyen (pero sin estar limitado a):

Documento

Descripcion

Decreto Supremo N©°8/2019 (Diario
Oficial)

Reglamento de seguridad de las

instalaciones de consumo de energia

Combustibles)

eléctrica.
Resolucién Exenta N°33.374/2020 | Establece los requisitos para la
(Superintendencia de Electricidad vy | infraestructura de recarga de

vehiculos eléctricos, mediante pliego

técnico normativo ric n°® 15

Pliego Técnico Normativo RIC N°15

Establece los requisitos de disefio y
ejecucion de la Infraestructura de
recarga de vehiculos eléctrico, tanto

publica como privada.

Resolucion Exenta N°26.339/2018

Establece el procedimiento de puesta
en servicio de infraestructura para la

carga de vehiculos eléctricos.




Resolucion Exenta 33.675 (SEC) Establece régimen para la
autorizacién de productos de uso en
infraestructura de recarga de

vehiculos eléctricos

Decreto 145 Establece requisitos técnicos,
constructivos y de seguridad para

vehiculos eléctricos

e Al igual que cualquier vehiculo convencional que circule por caminos
publicos en Chile, un vehiculo eléctrico debera estar homologado en el
Centro de Control y Certificacién Vehicular (3CV), (MTT).

e Otras normativas relativas a los vehiculos y su infraestructura de carga.
Adicional a lo anterior, los proyectos postulados deberan cumplir con otras
regulaciones tales como instrumentos de planificacidon territorial, ordenanzas
municipales, permisos, entre otros, que puedan afectar a las ubicaciones donde
se instalen los sistemas de carga, las vias por donde transiten los vehiculos, los

vehiculos, su infraestructura de carga u otros aspectos del proyecto.

3. Requisitos Técnicos
Deben cumplir, como minimo, con la normativa vigente. Dependiendo del
proyecto especifico que se postula los requisitos técnicos pueden ser mayores a

los de la norma.

3.1 Antecedentes para la postulacion:
1. Memoria explicativa del proyecto que justifique la necesidad de

incorporar la electromovilidad:
a. Descripcién del sistema de movilidad actual donde se incorporara
la Electromovilidad (movilidad de bienes o personas, qué o
quiénes se mueven; y origenes y destinos de los viajes, desde
dénde y hacia dénde).
b. Descripcidn de los servicios que entrega el sistema de movilidad

actual (y cudles son los objetivos de los viajes).



2. Datos

> Qa ™ 0o a o0 o

3. Datos

@ ™ 0o a o o

Evaluacion sobre si existe la oportunidad de repensar el sistema
de movilidad actual (es decir, evaluar si es necesario repensar el
tipo y numero de vehiculos, o si la propuesta es simplemente
cambiar los vehiculos a combustién interna por equivalente
eléctricos).

Propuesta de vehiculos a electrificar y los servicios que prestaran.
de vehiculos actuales (si corresponde):

Cantidad, Marca, modelo, afio.

Kilometraje anual por vehiculo.

Consumo de combustible estimado por vehiculo.

Rutas tipicas que cubren los vehiculos actuales.

Horarios de funcionamiento.

Tipo de propiedad del vehiculo (propio, leasing, arriendo, etc).
Fecha de vencimiento de leasings o arriendos.

Lugares donde estacionan los vehiculos durante el dia y la noche,
y los fines de semana.

de los vehiculos eléctricos propuestos:

Cantidad, Marca, modelo, afio.

Kilometraje anual por vehiculo estimado.

Consumo eléctrico estimado por vehiculo.

Rutas tipicas que cubririan los vehiculos.

Horarios de funcionamiento.

Tipo de propiedad del vehiculo (propio, leasing, arriendo, etc).
Lugares donde se estacionaran los vehiculos durante el dia y la

noche, y los fines de semana.

4. Sistema de carga propuesto para el proyecto:

a.

Lugar de instalacion de sistemas de carga. Incluir fotografias y
planos del lugar.

El lugar corresponde a un BNUP o es un espacio de acceso
restringido.

¢Cuenta con autorizacion para utilizar ese espacio?

Cantidad, potencia y tipo de cargadores.



Estacionamientos donde ser ubicarian los vehiculos eléctricos.
Incluir fotografias y planos del lugar.

Dimensiones de los estacionamientos donde se estacionarian los
vehiculos eléctricos.

Capacidad del empalme al que se conectara el sistema de carga.
Ultimos doce meses de consumo del empalme (cuenta de
electricidad).

Tarifa eléctrica actual del empalme.

En caso de que se quiera alimentar el sistema de carga a través
de un tablero eléctrico, incluir fotos, e informacion del interruptor
general del tablero.

Distancia y canalizacién propuesta para el cableado entre el
empalme o tablero eléctrico, hasta el sistema de carga.

Indicar si la instalacion eléctrica del lugar propuesto para su
instalacion cuenta con TE1 actualizado. Si es asi, adjuntar.

. Evaluacion energética para determinar si el sistema de carga
puede entregar durante los tiempos que permanece el vehiculo
estacionado, la carga suficiente para el recorrido que requiere el

vehiculo.



Anexo 20-B: Proyectos de Calefaccion Limpia
1. Tipos de Proyectos Incluidos

Proyectos que se cataloguen dentro de calefaccion limpia como su medida
principal. Se entenderdn como estos proyectos todas aquellas medidas que
permitan calefaccionar o mejorar el confort térmico en espacios fisicos y que

permitan disminuir fuentes de emision de material particulado y/o CO2%2,
1.1 Proyectos de recambio de calefactores eléctricos

Proyectos de recambio de calefactores ya sea por eficiencia o que consideren

fuentes de energia renovables.

1.2 Sistemas de bombas de calor, geotérmica de baja entalpia o

aerotérmica

Sistemas de transferencia de calor que funcionan a través de un ciclo
termodindmico cerrado, entregando calor para aplicaciones industriales,

piscinas, edificios, aplicaciones de cogeneracion entre otras.
1.3 Sistemas de cogeneracion eficiente

Sistemas de cogeneracién eficiente, segun la norma vigente, que entreguen

calefaccion a una edificacidon o conjunto de edificaciones.
1.4 Sistemas Multi Split con apoyo Fotovoltaico

Sistema de aire acondicionado con alto nivel de eficiencia resultante de la suma
de varios sistemas Split, seran aceptados en esta categoria los que tengan apoyo

de un sistema fotovoltaico.

2 En caso de que no existan sistemas de calefaccion, la UAT se reserva el derecho de observar los
supuestos que establezca el postulante para la simulacion de la linea base.



1.5 Caldera a biomasa de alta eficiencia

Sistema de calefaccidn eficiente que tiene ademas la capacidad de producir agua

caliente sanitaria con nivel de eficiencia del 85%.

1.6 Sistemas de renovacion de aire con recuperacion de calor y aire

acondicionado

Sistemas de renovacion y aire acondicionado que tengan un alto nivel de

eficiencia segun la norma vigente.
1.7 Calderas, estufas o termo estufas a pellet

Calderas, estufas o termo estufas que mediante el uso de biocombustible sélido
estandarizado (pellet, astillas) reduzcan emisiones de material particulado

y/o funcionen con un alto nivel de eficiencia segun la norma vigente.

1.8 Proyectos de generacion y distribucion centralizada de calefaccion

y/o0 agua caliente sanitaria

Proyectos de generacion y distribucidon centralizada de calefaccion y/o agua

caliente sanitaria.
Proyectos de energia distrital que suministren calor a edificaciones.
1.9 Cambio de Envolvente Térmica

Proyectos que permitan mejorar el bienestar térmico interior de una vivienda u
oficina ante factores externos, serdn aceptados todo proyectos que sean
recomendados en el manual de reacondicionamiento térmico de la Camara

Chilena de la Construccion.
1.10 Sistema Filtro para la reduccion de material Particulado

En este caso seran aceptados los filtros para reduccién de material particulado

catalizados, biofiltro y/o electrostaticos.



2. Consideraciones Generales

Para los proyectos de calefaccién limpia, las normativas vigentes y /o directrices

aplicadas seran las siguientes:

e Guia de Calefaccion Sustentable 2020, Ministerio de Medio Ambiente
Energia

e Reglamento de Instalaciones térmicas de los edificios en Chile, RITCH

e Ley N°19.657, Ley sobre concesiones de energia geotérmica, Ministerio
de Mineria

e Reglamento aire acondicionado para uso residencial y comercial liviano,
Camara Chilena de Construccion

e Todo proyecto de calefaccion limpia debe tener la certificacion SEC

e Manual de Reacondicionamiento térmico, Camara Chilena de la

Construccion.

e Decreto Superior N°6 del 2015 “Reglamento que establece los requisitos

que deben cumplir las instalaciones de cogeneracién eficiente”.
3. Consideraciones Cambio de Envolvente Térmica

Esta seccidn presenta el estandar minimo que deberan cumplir cada una de las
medias de acondicionamiento térmico en muros exteriores y techumbre. Se
deberan presentar los detalles constructivos e indicaciones de instalacién, Fichas
PDA, indicando en cada partida los cambios, modificaciones o adiciones que se
deben considerar para adaptar estas fichas a las condiciones de infraestructura

y zona térmica del establecimiento.
3.1 Sistema de Aislante Térmico en muros exteriores
Las exigencias y/o consideraciones minimas en este caso seran las siguientes:

a) La transmitancia térmica del sistema constructivo debe ser igual o inferior

a lo indicado por la norma



b)

f)

g)

h)

El poliestireno expandido deberd ser fabricado de acuerdo con la
NCh1070.

La densidad del EPS debera ser como minimo de 20 [kg/m3].

Se deberd utilizar una malla de alta resistencia al impacto o doble malla
estandar en toda la superficie vertical hasta 1,5 [m] sobre el nivel de

circulacion.

Cuando el muro no esté en contacto con el terreno natural, se debera
considerar en el encuentro del aislante con el piso (el cual serd de tope)
baldosas de altura 10 [cm]. En aquellos casos que el muro esté en
contacto con el terreno natural, la linea de arranque o de partida quedara
a la vista a 7 [cm] por debajo del nivel del piso terminado, pero en ningun
caso a menos de 7 [cm] sobre el nivel del terreno natural, siendo esta
restriccién la mandante en caso de conflicto. La linea de arranque debera
ser efectuada con perfil de PVC sobre todo el perimetro, donde se encajara

y pegara la primera placa de EPS.
Todos los alfé  izar deberdan tener una pendiente igual o superior a 15%.

Se debera garantizar tanto por el proveedor como por el Contratista la
solucién constructiva del sistema EIFS propuesto en cuanto a sus
propiedades de durabilidad, mantenimiento y resistencia a las condiciones
externas del clima (decoloracién de revestimiento, deformaciones vy
dilataciones del material, grietas superficiales, entre otros), a impactos y
dafios por accidon antrdpica (roturas de la terminacidn final del EIFS) y
estabilidad constructiva de instalacién del sistema EIFS (resistencia de
fijacion evitando desprendimientos por peso propio, viento o por accion

de movimientos tellricos).

Se deberd especificar previa a la ejecucidon de instalacion del EIFS, todos
los detalles de encuentro de remates entorno a vanos de ventanas (detalle
de retorno del EIFS vano -ventanas), esquineros, encuentro de remate

EIFS de muro con suelo, solucidon con salientes en fachadas (cornisas,



i)

balcones), remate de EIFS muro-cubierta y todos los detalles singulares
que considere la instalacion. Todos estos detalles deberan ser
especificados en la ingenieria de detalles del proyecto a desarrollar por el
Contratista y deberan contar con las fichas técnicas del proveedor de cada

uno de los componentes del sistema EIFS a emplear.

Sera responsabilidad del Contratista prever los trabajos necesarios de
preparacién o reparacién de la superficie de los muros existentes para
recibir la instalacion del sistema EIFS, en cuanto a su fijacion y planicidad
vertical. Se deberd considerar el retiro, arreglo y reinstalaciéon de las

protecciones metalicas de seguridad en ventanas en el caso de existir.

Se debera considerar en la ejecucion de la solucién constructiva del EIFS,
el retiro y reposicién de todos los elementos adosados a la fachada
exterior, como (bajantes y/o canaletas de aguas lluvias, conductores,
tableros eléctricos entre, equipos de clima, entre otros.). Estos deberan
quedar incorporados en el exterior de la nueva envolvente del edificio,
considerando para todos los casos la solucién de los puentes térmicos y
la imagen estética de la fachada. Adicionalmente estas medidas deberan

considerar como minimo:

e Desarrollar la solucién en la ingenieria de detalle considerando que
la carga de sujecién sea aplicada directamente al muro portante o

sustrato cuando corresponda.

e En caso de haber superficies especificas donde no sea factible la
instalacion del aislante, se deberd presentar la justificacién técnica

y una propuesta del caso al ITT para su evaluacion.

e Si al momento de realizar el retiro de los elementos adosados se
determina que no estan en buenas condiciones se debera hacer la

reposicion por materiales nuevos.

k) Para los encuentros del sistema EIFS con el suelo y en remates de cubierta

se debera instalar una terminacién resistente a la acumulacién de agua y



nieve, con el fin de evitar ingreso de humedad al sistema por capilaridad,

aguas lluvias o nieve.

El sistema ofertado deberd proveer una garantia del Contratista de 5 anos
ante fallas atribuibles a desperfectos de materiales, mal procedimiento de
instalacion e incumplimiento de las EETT. El Contratista debera especificar
las condiciones de operacion en las cuales aplica o se mantiene vigente

dicha garantia.

m) Una vez hecho el trazado de inicio, y realizado segun las indicaciones de

n)

0)

o))

q)

la ficha técnica el encapsulamiento en borde inferior y superior se procede
antes de la aplicacién del material aislante sobre el muro, a una
inspeccidon; sera necesario que el ITT reciba la partida de poliestireno
expandido para verificar que éste cumpla fielmente con las
especificaciones, debiendo realizar una prueba aleatoria rompiendo una
muestra y examinando las perlas de material. El 80% de las perlas
deberan estar partidas en el plano de corte. Si las perlas en el plano de
corte solo se separan en formas redondas, no se aceptara el material y

por tanto se debera rechazar la partida de material aislante.

Todo material retirado de los muros y no reutilizados, ya sea por
normalizacion o estado de estos, debera ser correctamente almacenado y

darle una correcta disposicion final

La solucion debera presentar un disefio de fachada acorde a las
condiciones actuales del establecimiento, tanto en forma como en paleta

de colores.

La solucidn debera considerar una textura final en grano fino con su

respectivo aparejo.

El contratista deberd realizar 3 pruebas de arranque en zonas
especificadas por el ITT. Esta sera realizada colocando un pafio de 1

metro por 1 metro de panel EIFS en cada uno de estos puntos



previamente seleccionados. Las pruebas deberan ser debidamente

testeadas y se generara un protocolo por cada una de estas.

Para el caso de las soluciones de envolvente se podra optar por alguna de las

siguientes alternativas de acreditacién del valor de transmitancia térmica:
e R-100 del material aislante.
e Ensayo de acuerdo a la NCh 851.

e Mediante célculo de acuerdo a NCh 853 of 2007 y 3117 Of 2008 cuando

corresponda, que deberd ir firmado por el profesional competente.

e Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento
Térmico del MINVU.

Para el caso de las soluciones de envolvente se podra optar por alguna de las
siguientes alternativas de acreditacién del riesgo de condensacion superficial e

intersticial:
e Mediante calculo de acuerdo a NCh 1973 Of 2008.

e Mediante utilizacion de planilla de Calculo de Condensacion (MINVU)
disponible en http://xi.serviu.cl/pda/pda.htm, bajo parametros acordados

con la contraparte técnica.
3.2 Aislacion Térmica proyectada en Techumbre y Aleros
Las exigencias y/o consideraciones minimas en este caso seran las siguientes:

a) La transmitancia térmica del sistema constructivo debe ser igual o inferior

a lo indicado en la norma

b) La densidad debera ser como minimo de 22,8 Kg/m3



c)

d)

Se deberd subsanar todas las infiltraciones existentes y generadas en la
ejecucion del proyecto en los encuentros de los muros con la cubierta y

aleros.

Se debera adjuntar a la propuesta la ficha técnica del aislante a utilizar e
indicar de forma clara el modelo, cddigo o nombre de referencia que esta
tiene, ademas de indicar el proveedor y sus indicaciones respecto al

procedimiento de instalacion.

3.3 Suministro e Instalacion de doble vidriado hermético (DVH) en

ventanas y puertas

Las exigencias y/o consideraciones minimas en este caso seran las siguientes:

a)

b)

f)

g)

h)

Los marcos de PVC deberan considerar una transmitancia térmica igual o
inferior a 3,2[W/m2K], incluyendo un tratamiento contra radiacién solar
uUVv.

Los marcos de PVC deberan poseer un despiche de fabrica para evacuar

el agua de condensacion y escurrimiento exterior.

El sistema de vidrio doble hermético debera considerar una transmitancia
térmica igual o inferior a 3,2 [W/m2-K], incluyendo un factor solar inferior

a 0,65 y transmisidon luminica superior a 65%.
Deberan incluir Burletes EPDM (en acristalamiento y en doble contacto).

Los cierres deberan ser de doble contacto y multipunto, se aceptara bi-

punto exclusivamente si el marco no permite un cierre multipunto.
Deberan incluir Felpa Fin Seal.

Los sellos deberan ser compatibles entre la unién del marco de PVC y el

vano. Adicionalmente el sello debe ser resistente a la radiacion UV.

Todas las ventanas con orientacidon norte deben contener ldamina Low-E

en el interior del cristal y deberan ser producidas en fabrica.



i)

k)

La permeabilidad del aire a 100Pa: igual o inferior a 7 [m3/h m2].

El sistema de quincalleria de ventanas y puertas (manillas, bisagras,
cierres, entre otros) deben asegurar un cierre hermético durable en su

uso.

El Contratista deberd considerar en su propuesta todos los trabajos
habilitantes para la preparacién y disposicién final de los vanos existentes.
Incluidas las terminaciones finales, plomos, retiro e instalacion de

estructuras adosadas u otro requerimiento técnico de instalacion.

Se debe cumplir con lo establecido en la norma internacional ASTM C 1036

respecto a inspeccion visual.

m) Se debe cumplir con lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo

n)

0)

y Construccion: Articulo 4.5.5 referente a iluminacién y ventilacién.

Se debe cumplir con lo establecido en la Norma Chilena NCh 3308 de
ventilacion: Adaptacién de la ASHRAE 62.1.

Ficha Técnica DVH
a. Nombre del proveedor.
b. Listado de componentes.

c. Valores de transmitancia térmica, segun NCh 3137-1 Of.2008, y

luminica.

d. Clase estructural y Clase de permeabilidad al agua; certificado

ensaye segun NCh 888.

e. Clase de permeabilidad al aire (Estanqueidad reforzada);

certificado ensaye NCh 892.



3.4 Sistemas de Ventilacion con recuperador de calor

Las exigencias y/o consideraciones minimas en este caso seran las siguientes:

2.

Los ventiladores se instalaran en el entretecho y tendran la modalidad de
activarse de forma manual desde su tablero de comando y de forma

automatica mediante un control horario.

Las bases seran metalicas, fabricadas en perfil de fierro estructural A 3724-
ES, en perfil cuadrado y angulo segun la aplicacién y tamafo del equipo, con

uniones soldadas de arco con electrodos E6011.

Los perfiles metdlicos de las bases seran tratados con pintura anticorrosiva
en dos aplicaciones y pintura de terminacion segun el equipo, también en dos

aplicaciones.
El ruido aéreo del sistema no debe exceder en ninglin momento los 40 dB.

Se debe eliminar cualquier ruido posible de transmitir por vibracién del equipo
de ventilacidn a través de la estructura del edificio que afecte los recintos de

la escuela, para lo cual se debera considerar sistemas anti vibratorios.
La recuperacion de energia debe ser de al menos un 60% +/- 5%.

El sistema deberd incluir para cada sala, un sensor de niveles CO2 y un
controlador automatico, para asegurar la buena calidad del aire dentro de las
salas de clases. Para el caso de aulas (IDA2, segun CES) se limitan las
concentraciones al rango 400-600 ppm por encima de la concentracion de

aire exterior.

De proponer equipos en contacto con el exterior, el sistema debe garantizar
la resistencia a la intemperie en el lugar de instalacién (lluvias, viento,
humedad, radiacién, temperatura, entre otros). En caso de que el equipo no
cumpla con estas caracteristicas, se debera proponer la construccién de un

sistema de proteccion.



10.El equipo debe asegurar una operacién constante en un rango de

temperaturas minimas y maximas de la zona térmica de instalacion.

11.La instalacion de los equipos debe considerar el acceso para desarrollar las

actividades de mantenimiento necesarias.
3.5 Ductos de Aire

12.Para las tareas que el proyecto exija, el Contratista hara validas las siguientes
normas y recomendaciones. Suministrara e instalara ductos de acuerdo con
el trazado y dimensiones descritas en plano de Proyecto. Los ductos seran
fabricados de acuerdo con normas ASHRAE y SMACNA, para ductos de

presion media, segun las siguientes indicaciones:

Dimensién lado mayor (mm) Calibre
Desde Hasta N° Espesor (mm)
50 300 26 0,5
301 600 24 0,6
601 900 22 0,8
901 >3 20 1

13.El espesor de la plancha se selecciona de acuerdo con el lado mayor del ducto

y es igual para las cuatro caras.

14.Las uniones entre tramos de ductos seran todas en TDC o TDF, apernados,

interponiendo empaquetadura de Espuma Industrial.

15.Todas las uniones de tramos de ductos deberan ser selladas con pasta
ELASTOSELLO o similar, a fin de lograr una buena estanqueidad y evitar

fugas de aire en lugares inapropiados.
16.Todos los tramos deberan primar (DUCTOS TIPO VENA).

17.Todos los cambios de direccién (codos, curvas), en que las recomendaciones
lo indiquen (SMACNA, CARRIER, ASHRAE), contaran con guiadores de flujo

de aire que permitan contar con un régimen parejo del aire en el paso por



estas piezas (Ej.: Codos y bifurcaciones en &angulo recto de ductos
rectangulares con radio interior inferior al 75% de la dimensién de la cara del

ducto en la direccion del giro).

18.De igual manera, se cuidara que la inclinacién de las transformaciones no

exceda del 25%, siendo lo éptimo un 15%.

19.En todas las bifurcaciones se deberan instalar TEMPLADORES DE CAUDAL DE
AIRE a fin de regular el caudal de aire en el balance general realizado en la

Puesta en Marcha del sistema.

20.Toda materialidad asociada a ductos tanto exterior como interior debe ser

resistente a impactos.

21.Todos los ductos de ventilacién que se instalen por el exterior de la edificacion
deberan considerar recubrimiento de aislacién térmica que resista las
condiciones exteriores del clima.

22.En el caso de desarrollo de ductos de ventilacién en cubierta y/o en fachadas,
estas deberan considerar la estética del edificio original, siendo presentadas
previamente a la contraparte de la Agencia para su aprobacion.

23. Los reguladores de caudal seran instalados en los diversos ramales del ducto
para ser utilizados en balancear el sistema. Los templadores seran del tipo
“split” con un cuadrante de regulacidon (abierto/cerrado) que permita fijar
claramente sus posiciones intermedias. El cuadrante se instalara por el lado

visible del ducto.



Anexo 20-C: Proyectos de Eficiencia Energética

Proyectos que se cataloguen dentro de eficiencia energética como su medida
principal. Se entenderan como estos proyectos todas aquellas medidas de
eficiencia energética que mejoren el desempefio energético en espacios fisicos,
ya sea con fines eléctricos o aquellas con fines térmicos, siempre y cuando no
sean de medidas que mejoren sistemas de calefaccion o mejoras del confort
térmico.

1. TIPOS DE PROYECTOS INCLUIDOS
1.1. Recambio de iluminacion existente a iluminacion LED

Recambio de luminarias por iluminacién LED de alta eficiencia segun lo indicado
en el punto 2.1

1.2, Recambio de Equipos

Proyectos en los cuales, mediante el recambio de algun equipo, se logre hacer
mas eficiente un proceso productivo, publico y/o residencial, quedaran excluido
de este tipo proyectos de calefaccion limpia y electromovilidad. Sera revisado en
la UAT para ver si aplica como proyecto de eficiencia energética.

1.3. Proyectos de Automatizacion y Control Automatico

Proyectos en los cuales, mediante la automatizacion de un proceso productivo,
publico y/o residencial o que mediante la implementacion de control / monitoreo
de un proceso, este se logre hacer mas eficiente, seran considerados también
proyectos de telematica como por ejemplo tele gestidon de alumbrado publico.



2. CONSIDERACIONES GENERALES

Los proyectos de eficiencia energética, las normativas vigentes aplicadas seran
las siguientes:

2.1.

Recambios de luminaria por unas de alta eficiencia

Se debera respetar los siguientes criterios:

Q

h.

El indice de reproduccién cromatico (IRC) debe ser mayor o igual a 80.
La garantia de vida util de lampara debe ser igual o superior a 30.000
horas.

La Temperatura de luz debe estar entre 4.000 K y 6.000 K., esto es
recomendado en zonas de trabajo y/o pasillo, para otro tipo de lugares se
revisara por parte de la UAT

. La eficacia luminica debe ser igual o superior a 90 [Im/W].
. Se deben considerar materiales que permitan fijar la luminaria a la

superficie soportante.
Segun la norma Chilena Eléctrica NCh Elec 4/2003 y IEC 529 en relacién
a la seguridad relativa al indice de proteccion contra agentes externos.

e En lugares de trabajo seco (oficinas, consultas, vestibulos, pasillos,
bodegas) se exige IP20.

e En bafos y cocinas se exige IP44.

e En espacios que se lavan intensamente (pabellones, salas de
tratamiento, salas de autopsia), se exige IP56.

. En el proceso de desmontaje y montaje de los equipos, se debe considerar

lo siguiente:

a. Para la conexién entre la alimentacién, ya sea desde una caja de
derivacion o desde la bornera actual, y cualquier tipo de luminaria
se debera respetar el cédigo de colores indicado en la NCh 4/2003
numeral 8.0.4.15.

b. La conexidén se debera realizar siempre desde caja de derivacion
(caja de registro) a equipo con el cable original si es posible, de no
dar el largo hacia el equipo o presentar una complicacién en el
recorrido se deberd reemplazar con cable tipo EVA (libre de
halégeno)

El cambio de ldmpara debe considerar todas las adecuaciones necesarias
en las luminarias para su correcta operacion, como el retiro de ballast en
caso de tubos fluorescentes.



i. La tierra debera ser conectada desde los bornes a uno de los pernos que
mantiene la carcasa del equipo, de no ser posible se colocara un perno
auto perforante o cruzado adicional aterrizando el equipo a este.

j. En caso de producir dafios a los cielos durante la instalacion de las
luminarias, la empresa debera considerar la reparacién de dichos dafos
(pintura, reparacion de palmeta segun corresponda)

k. EI proyecto contempla el retiro de los equipos actuales y su
correspondiente disposicidn final para cada uno de los recintos, la cual se
debera realizar en una instalacion autorizada por la Autoridad Sanitaria
para la eliminacién de estos residuos. Se debe realizar declaracién via
SIDREP y presentar certificado de disposicion final. En caso de que el
recinto decida utilizar los equipos actuales en otro recinto de similares
caracteristicas sera aceptado por parte de la Agencia, en virtud de las
necesidades de cada municipalidad.

|. Los recambios de artefactos y equipos deberdn cumplir con la normativa
vigente, en relacién con la Certificacion de Seguridad de Productos
mediante el “Sello SEC” de la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles, y/o la certificacién de otro ente a nivel mundial

2.2. Recambios de equipos

Para el recambio de equipos térmicos es importante considerar las siguientes
normativas:

J Los reglamentos, leyes y normas nacionales que tengan relacidén con estas
instalaciones en particular, tales como SEC., SNS., INN., CHRyC.
J RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas Espafiol, o su equivalente en

Chile — RITCH). Conjunto de criterios para el disefio e instalacidén de sistemas
térmicos en instalaciones.

. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers). Compendio de recomendaciones reconocido y usado
internacionalmente en todos los proyectos de climatizacion, ventilacidon y
calefaccién y usado como referencia en la certificacion LEED.

o ASME (American Society of Mechanical Engineers). Compendio de
recomendaciones reconocido y usado internacionalmente en proyectos
mecanicos, piping, estanques, entre otros.

Adicionalmente para proyectos de Para proyectos de eficiencia
energética térmica, es importante considerar lo siguiente:



2.2.1. Circuitos Hidraulicos

En general, todo circuito de cafierias tendra en sus partes altas conexiones para
valvulas de ventilacidon de gases no condensables.

Las cafierias propensas a corrosién, previas al aislamiento seran desoxidadas y
pintadas con dos manos de pintura antidoxido de distinto color (los colores de
primera y segunda mano deben ser facilmente diferenciables a la vista).

Si en la zona donde se instalan los equipos, no cuentan con llave de servicio
para la mantencién o llenado del sistema con agua, se debe instalar dicha llave,
ademas, respecto a canaletas y desaglies, cuando no existan deberan ser
considerados, en caso de existir, deberan tomarse las precauciones y medidas
necesarias para que el despiche o desagle de los huevos equipos caiga en dichas
canaletas, evitando la acumulacion de agua.

2.2.2. Tuberia de acero

Las cafierias de agua fria, caliente y agua de condensacién!3 seran de acero
ASTM-A53, SCH 40 Grado A.

Se emplearan los fittings y materiales menores de la mejor calidad y especiales
para el servicio solicitado. Se emplearan codos y tees armados en fabrica. Los
cuales antes de su instalacion deberan ser previamente visados por el ITO.

Para las uniones entre cafierias se usara soldadura oxiacetilénica para didametros
hasta 2” y soldadura al arco eléctrico para diametros mayores.

Todas las conexiones a los equipos se realizaran con uniones americanas para
didmetros hasta 2”, para diametros mayores las uniones seran con flange de
acero y empaquetaduras de neopreno con tela.

La red de cafierias debera ser probada a una presion de 16 Kg/cm2 antes de ser
conectada a los equipos, por un lapso no menor de 8 horas. Deben
inspeccionarse todas las uniones antes de pintar o aislar el sistema.

13 Referente especificamente a condensados de vapor. Se excluyen de este item los
condensados de aire frio, condensados de gases de escape de calderas de condensacion,
en estos los materiales a utilizar deberan estar de acuerdo a las temperaturas y fluidos
particulares, y deberan ser indicados en la ingenieria del proyecto.



2.2.3. Tuberia de cobre

La tuberia de cobre deberd cumplir con la norma NCh 951, ademas, se
emplearan los fittings y materiales menores de la mejor calidad y especiales
para el servicio solicitado. Se emplearan codos y tees armados en fabrica.

Las tuberias se uniran con soldadura Indura AWS B Cu P-5 o equivalente técnico
sujeto a aprobacidon de AChEE/UAT (soldadura fosférica plata al 15%).

i) Tuberia de cobre para sistemas de refrigeracion

Las lineas de liquido-gas deberan ser ejecutadas en cafieria de cobre tipo L para
diametros hasta 1 1/8”. Para diametros mayores se debera utilizar cafieria tipo
K.

Todas las uniones de las tuberias seran realizadas con soldadura de plata al
15%.

Las tuberias podran ser marca Madeco o nivel de calidad equivalente. Se debe
tener especial cuidado con las de origen importado. En caso de que el
proponente las considere debe quedar indicado claramente en su cotizacién. Se
daré preferencia al uso de tuberia nacional.

Estas deberan ser nuevas, sin uso, en tiras de 6 mts. o recocida en formato de
rollos de 15 o0 20 mts.

Las tuberias deberan ser solicitadas con tapas en sus extremos de modo de
mantenerlas libres de polvo y escombros durante su almacenamiento.

El espesor minimo de pared a usar debera ser capaz de soportar 38,7 Kg./cm?2.
Previo al montaje las tuberias, deberan ser limpiadas prolijamente. Posterior a
la limpieza mecanica se debe proceder a limpieza quimica con Tricloro Etileno u
otro solvente similar.

Se adjunta tablas de dimensiones y espesores para los distintos didmetros y tipo
de cobre.

Una vez ejecutadas las redes de matrices y antes de la aislacién, éstas deberan
ser sometidas a prueba de presién de 24 hrs. a 550 PSI. Con Nitrogeno.

Las redes seran sometidas ademas a prueba de vacio de 500 Micras (0.50 Torr).
El vacio debera mantenerse sin variacion por 2 hrs.

Todas las pruebas deberan ser recibidas formalmente por Inspeccidon Técnica y
profesional de obra. Se debera dejar registro de estas en libro de obra.



Caracteristicas para cafierias tipo L (Ref. Madeco):

Diametro Diametro Ext. Espesor de Presion Maxima Permitida Peso
Nominal en Efectivo en Pared en mm. Kg/em2 Lbs/Pulg2 (Kg/mt)
Pulgadas Pulgadas
1/4 3/8 0,76 71 1.023 0,187
3/8 1/2 0,89 63 891 0,294
1/2 5/8 1,02 57 813 0,424
3/4 7/8 1,14 45 642 0,673
1 11/8 1,27 39 553 0,971
1% 13/8 1,40 35 497 1,314
1% 15/8 1,52 32 456 1,690
2 21/8 1,78 29 407 2,600
2% 25/8 2,03 26 375 3,675
3 31/8 2,29 25 355 4,940
4 41/8 2,79 23 327 7,967
5 51/8 3,18 21 300 11,310

2.2.4. Soportacién De Tuberias De Refrigeracion

Las tuberias deberan contar con soportacion minima cada 1,50 mts. en su
avance horizontal (Ver cuadro adjunto).

Para la soportacién se debera usar riel y abrazaderas del tipo H Briones (o
equivalente técnico) y esparragos anclados a tacos en losa.

Para avance vertical se deberd usar igualmente perfil tipo H Briones y
abrazaderas de acero. Las abrazaderas y perfiles se instalaran cada 1,50 mts.
para didmetros menores a 1 1/2". Para diametros mayores se debera considerar

Diametros Distancia max. Diametro tirantes
2 Pulg—1 Pulg 1,5 mts. 1/4"
1% Pulg - 1% Pulg 2,0 mts. 3/8”
2 Pulg -27%Pulg 2,5 mts. 3/8”
3 Pulg -4 Pulg 2,5 mts. 3/8”

2.2.5. Tuberia de PPR

Las tuberias de PPR (polipropileno random) se emplearan principalmente para
agua fria y caliente sanitaria.

Las uniones seran realizadas por termofusién con los tiempos y temperaturas
especificados por el fabricante para los distintos didmetros de las tuberias.
Ademads, se deben considerar los apoyos en relacién a la distancia maxima
tabuladas para las caracteristicas de la tuberia seleccionada



2.2.6. Soldadura

Las empresas implementadoras deberdn presentar un procedimiento de
soldadura que deberd contener al menos lo siguiente:

e Preparacion de la superficie a soldar (bisel, limpieza, lija, corte,
antioxidante, pasta, etc).

e Especificacion del material base.

e Proceso de soldadura (es el método que se utilizard para soldar): TIG,
MIG, Arco, oxigas, u otro.

e Especificacién del material de aporte (tipo, calidad, didametro del electrodo
si aplica, composicion del material de aporte)

e Pasos para seguir antes de empezar a soldar (solo si aplica): precalentar,
limpieza especial, temperaturas de interpaso.

e Otra informacién especifica acorde a lo que se va a soldar.

Toda soldadura deberd presentar una correcta terminacién y no deberd
evidenciarse mal aspecto, salpicaduras excesivas, desviaciones de arco, grietas,
porosidades, combaduras, distorsion o socavado. En caso de que de la
inspeccién visual se evidencie alguna de las anteriores, la empresa debera
corregir o demostrar, a partir de ensayos no destructivos, la correcta calidad de
los cordones.

Cabe mencionar que todo trabajo de soldadura debera ser desarrollado por
personal certificado, por tanto, se deberan presentar los antecedentes
correspondientes.

2.2.7. Bombas

Se requiere la provision e instalacion de bombas centrifugas unicelulares de eje
horizontal con cuerpo bomba en espiral de fierro fundido y boca de aspiracion
axial. El impulsor sera de fierro fundido equilibrado hidraulicamente, fijado al
eje mediante tuerca y chaveta.

La bomba serd de cuerpo rodamiento, utilizando rodamientos sellados y
acoplamiento directo o elastico al motor.

La estanqueidad de los ejes se hara mediante sellos mecanicos que resisten a la
corrosion y que no exigen mantenimiento, aptos para resistir la presion estatica

en la succion de la bomba.

Los impulsores seran montados en voladizo sobre los ejes prolongados de los



motores y son equilibrados hidraulicamente del empuje axial. El empuje
restante es absorbido por el rodamiento fijo del motor lado bomba. El eje es
protegido contra el desgaste por un casquillo protector de acero inoxidable o
bronce.

Para las bombas con flanges, estos se ajustaran a la norma DIN 2566. Las
pruebas del cuerpo y la bomba a la norma chilena NCh 5.687 p.70 o DIN
correspondiente. Se aceptaran también otras normas reconocidas, presentando
su debido respaldo.

Los motores eléctricos que se suministraran seran trifasicos y dimensionados
para aceptar el esfuerzo de trabajo sin deterioro. Seran fabricados segun
normas IEC o equivalente, totalmente cerrados enfriados por ventilador y con
aislacion clase B o F.

La capacidad de la bomba sera certificada por el fabricante o su representante.
La bomba se instalara sobre una base de suministro e instalacion de la obra. Las
uniones a las tuberias, eléctricas y mecdnicas, se hard por medio de
amortiguadores de vibracién flexibles del tipo metdlico o de goma, para una
presion de trabajo minima de dos veces la presiéon de las redes y de un largo tal
gue permitan sin esfuerzos indebidos en las cafierias o en las conexiones del
equipo, la absorcion del movimiento del equipo en operacion.

Se proveera un manometro con valvulas de incomunicacién a succidn y descarga
para medir la diferencia de presién a través de cada bomba, instalados en
soporte separado de las tuberias y bombas. En efecto, este mandmetro permite
tener un respaldo en caso de falla del sistema de control.

En los circuitos primarios y secundarios, se proveera de filtros en linea de fierro
fundido con flanges y con canastillo de bronce o acero inoxidable de malla 20,
para retener las impurezas que puedan quedar en el interior del sistema.



2.2.8. Estanque de Acumulacion

Con respecto a los estanques de acumulacién de agua sanitaria, se exige lo

siguiente:

- Deben estar de acuerdo a lo indicado en normas tales como ASTM o

ASHRAE.

- Con respecto a la fabricacion de un estanque, se debera presentar:

1.

oW

8.

9.

Planimetria del estanque.

2. Control visual y prueba no destructiva de las soldaduras.
3.
4. Pintura interior del estanque con una capa de esmaltado o

Pruebas de presion del estanque.

poliurea.

Aislacion del estanque.

Certificados de soldaduras, materiales y pruebas de presion.
Memoria de calculo estructural y de comportamiento frente
a sismos.

Calculo que establezca el diametro de la tuberia de descarga
ante aumentos bruscos de presion.

Valvula de desagiie.

10.Anclaje obligatorio a piso

- Ademads, se debe exigir las fichas técnicas de todos los materiales
instalados incluyendo todos los elementos secundarios: la pintura
utilizada al interior de los estanques de acumulacion, las valvulas
instaladas, la aislacion de las cafierias y de los estanques.



2.2.9. Material De Aislacion Térmica

Tuberias de agua y refrigeracion

Todas las tuberias, en funcion de la temperatura del fluido que transportan,
deberan llevar aislacién de acuerdo a lo indicado en la siguiente Tabla,
considerando ademas lo indicado en el numeral anterior.

Tabla 1 Espesor minimo de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos calientes o enfriados por interiores

Conductividad de la aislacion Diametro nominal tuberia

Tempe-ratura - . 1" <D < 11" <D 4" <D W
de fluido en | Conductividad | Temperatura | <1 1 15" < 4" <8" =8
operacién °C [W/m-K] media °C

Espesor de aislacion (mm)

Sistemas de calentamiento (Vapor, Condensador de Vapor y Agua Caliente)

>177 0,046 | 0,049 121 64 76 76 102 102
122 177 | 0,042 | 0,046 93 38 64 76 76 76
94 121 | 0,039 | 0,043 66 38 38 51 51 51
61 93 0,036 | 0,042 52 25 25 25 38 38
41 60 0,032 0,04 38 13 13 25 25 25

Servicios de agua caliente y domésticos
<41 | | 0,032 | 0,04 | 38 | 13 | 13 25 | 25 25
Sistemas de Enfriamiento (Agua Enfriada, Salmuera, Refrigerante)
4 16 0,032 0,04 38 13 13 25 25 25
<4 0,032 0,04 38 13 25 25 25 38

Para tuberias no metalicas cuyo espesor sea equivalente o inferior al sch 80,
deberan utilizar los espesores minimos establecidos en la iError! No se
encuentra el origen de la referencia.Tabla 1, mientras que para otras
tuberias no metalicas, cuya resistencia térmica sea mayor a la del acero, se
podra reducir el espesor de la aislacién, siempre que se presente la
documentacién de las caracteristicas técnicas del material y la justificacién del
calculo del nuevo espesor de aislacion, de todas maneras, con el nuevo espesor
de aislacion no podra existir mayor transferencia de calor por metro lineal que
el que se obtendria con una tuberia de acero de igual didametro y aislada de
acuerdo a lo indicado en la Tabla 1. Para este dimensionamiento se debera
utilizar como referencia lo indicado por normativas tales como RITE, RITCH o
ASHRAE 90.1.




En los cruces con vigas y/o pasadas con restricciones en las cuales las canerias
no se puedan aislar como se ha indicado, se consideraran dos alternativas:

. Aislar con poliuretano expandido inyectado.
. Aislacion con cinta adhesiva Aeroflex o equivalente técnico, con el
maximo de vueltas posible.
Las canerias con recorrido exterior deberan contar con forro metalico de al
menos 0,4mm de espesor.

2.3. Proyectos de Automatizacion y Control Automatico

Considerar las recomendaciones y observaciones que realce la UAT en funcion
de los resultados del “Estudio sobre normativas de tele gestién en alumbrado
publico” de la Agencia de Sostenibilidad Energética (en desarrollo). Ver mas en
https://www.agenciase.org/licitacion-del-estudio-sobre-normativas-de-
telegestion-en-alumbrado-publico/


https://www.agenciase.org/licitacion-del-estudio-sobre-normativas-de-telegestion-en-alumbrado-publico/
https://www.agenciase.org/licitacion-del-estudio-sobre-normativas-de-telegestion-en-alumbrado-publico/

Anexo 20-D: Proyectos de Energias Renovables

1. Tipos de Proyectos Incluidos
1.1 Sistemas Fotovoltaicos On Grid

Se definirdn como proyectos de generacion fotovoltaica aquellos instalados a
nivel de piso o sobre la techumbre de un inmueble, conectados a la red de
distribucion bajo la ley 21.118 de Netbilling

1.2 Sistemas Fotovoltaicos Off Grid

Se definirdn como proyectos de generacion fotovoltaica aquellos instalados a
nivel de piso o sobre la techumbre de un inmueble, cuya operacién es aislado de

la red de distribucion.
1.3 Sistema Fotovoltaicos Mixtos

Se definirdn como proyectos de generacién fotovoltaica aquellos que se

componen de sistemas on-grid y off-grid.
1.4 Sistema Aerogenerador de Prototipo

Se definirdn como toda clase de proyectos edlicos, es decir, equipos
aerogeneradores que transforman la energia cinética del flujo del viento en
energia eléctrica. Este tipo de proyectos considerara lo estipulado en: “Proyectos
Edlicos de la guia para evaluacion ambiental energias renovables no

convencionales”
1.5 Central De Biomasa

Se definirdn como todos tipos de proyectos de generacién a través de biomasa
a cual se define como el conjunto de materia organica renovable de origen
vegetal, animal o procedente de la transformacidon natural o artificial de la

misma, ya sea a través de su quema directa, o su transformacidn para conseguir



otro tipo de energético ((biocombustibles, o electricidad). Este tipo de proyecto

considerara lo estipulado en “Proyectos de Biomasa de la guia para evaluacién

ambiental energias renovables no convencionales”

2. Consideraciones Generales Proyectos Fotovoltaicos

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la

implementacion de las instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

Estructura de soporte.

Mddulos fotovoltaicos.

Arreglos del sistema eléctrico existente.

Circuitos eléctricos de corriente alterna y continda.

Conductores y canalizaciones.

Inversor(es).

Protecciones.

Sistema de puesta a tierra y aterrizaje de las instalaciones fotovoltaicas.
Interfaz con red.

Medidor.

Tablero eléctrico donde se realizara la conexidn e inyeccién de energia
generada.

Sistema de Monitoreo.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medira en kWp, la cual se

considerara multiplicando la potencia maxima a STC (STC: irradiancia de 1.000

W/m2, temperatura del panel 25°C y AM=1,5) de cada mddulo fotovoltaico

multiplicado por el nimero de mddulos instalados.

2.1

Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los mddulos fotovoltaicos deben ser de

aluminio, y deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio del hecho

gue deberan satisfacer la normativa vigente en Chile, haciendo especial mencién

a la normativa que afecta a la edificacién y disefio estructural para los efectos

de viento, nieve y sismo, a saber:



Norma NCh.432-2010 Diseno Estructural - Cargas de viento.

Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Disefo Sismico de Edificios.

Norma Nch.2369-2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones
industriales.

Norma Nch.431-2010 Disefo Estructural —Cargas de Nieve.

Asi como también la normativa RGR N° 02/2017 (seccién 7) dispuesta por la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

Se deberd emplear para la sujecion de los modulos a la estructura,
perneria de acero inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4
DIN/ISO en zonas que se identifiquen como “ciudades costeras”. En caso
de emplear acero galvanizado, éste sera por inmersion en caliente. El
grosor de la capa de galvanizado cumplird con lo indicado en la EN ISO
1461.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento
del sol.

Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha de
instalacion. Esta garantia debe ser proporcionada por el contratista y debe
ser valida para la localizacion concreta de la instalacién fotovoltaica y el
sistema de anclaje adecuado a las caracteristicas constructivas del techo
a intervenir.

Para la instalacion se deben seguir en todo momento las instrucciones del
fabricante.

Se debera tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la
estructura sobre todo en el caso de uniones de sistemas modulares en
sistemas de mayor tamano, procurando que la dilatacion del conjunto no
provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de unidn
entre esta y la estructura del techo a intervenir. Se considerara un
maximo de tolerancia del 2% sobre la longitud de cada pieza.

El sistema de fijacion de la estructura de soporte a la superficie existente

(losa, techo u otro) debe ser de tal manera y calidad que no produzca



dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la inspeccién de terreno
podra exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilizacién
de la cubierta. En caso de presentarse alguna filtracién causada por la
instalacion de los paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del
periodo de garantia de operacidn, el contratista debera realizar a su costo
las reparaciones en la techumbre y en el piso inferior, donde se presenten
dafios, completamente a su costo y en los plazos determinados en las
presentes bases.

El sistema de montaje del mdédulo debe ser capaz de canalizar el agua y
evitar el almacenamiento de la misma en contacto continuo con cables,
tornillos, etc., incluso si estan galvanizados o son resistentes al agua.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe
evitar interrumpir las pendientes de desagle de la cubierta o generar de
cualquier forma zonas de agua estancada.

El anclaje del mdédulo debe evitar cualquier efecto de micro-sombreado.
Opcional: La estructura de sujecién de los paneles llevara integrado un
sistema antirrobo de los paneles FV y un sistema que evite el
deslizamiento de los mismos durante las fases de montaje y sustitucion.
La estructura debera llevar integrada un sistema de sujecion de los cables
(bandejas, rejillas).

En caso de usar mddulos FV con marco, la estructura de sujecion de los
modulos permitira el aterrizaje del marco de los mddulos FV mediante
arandelas dentadas que penetren la capa anodizada de los mismos

La estructura seleccionada no requerira de trabajos de soldadura en obra
y se compondra de elementos prefabricados listos para su ensamblaje.
Se revisara la estructura en busca de rebabas o bordes afilados. Cualquier
imperfeccién debe ser restaurada antes de salir de fabrica.

La estructura permitird un montaje y desmontaje sencillo y rapido.

El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos
los moédulos fotovoltaicos, no debe exceder el maximo permitido por la
estructura, segun norma vigente. El célculo estructural considerara por

tanto todas las cargas estaticas (peso y nieve) y dindmicas (viento, sismo,



transito de personas y equipos) aplicables, de forma que la integridad
estructural del edificio quede garantizada para toda la vida Uutil del
proyecto.

e El Reporte estructural deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil
Estructural, quien deberd verificar durante una visita técnica que la
estructura final construida corresponde al disefio y memoria de calculo
original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que no

cuenten con la debida certificacion.
2.2 Modulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa
delgada. Los mddulos ofertados deberan estar autorizados por Ila
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al momento de cierre
de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién eléctrica
residencial que se conecten a las redes de distribucidn eléctrica, conforme a lo
establecido en el reglamento de la Ley N°21.118. La informacién sobre los
modulos autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la
Superintendencia: www.sec.cl. Los mddulos FV empleados cumpliran con la
seccion 8 de la RGR N° 02/2017 de la SEC.

Los mddulos fotovoltaicos ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en
operacidén, igual o superior al 80% de la potencia maxima del mdédulo con
una degradacién anual maxima del 0,7% sobre la potencia nominal.

e Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

e Se adjuntaran a la memoria técnica todas las “flash-lists” de los modulos
FV instalados.

e El fabricante garantizara una degradacién maxima por LID (degradacién

inducida por la luz) de un 3%.


http://www.sec.cl/

Los mddulos FV estaran certificados de acuerdo con la IEC 61215 e IEC
61730, y adicionalmente de acuerdo con la IEC 61646 para el caso de
madulos de capa delgada.

En lo relativo a su resistencia al fuego, los mddulos FV cumplirdn con la
DIN EN 60695.1.1

Los modulos FV estaran libres del efecto de PID (Potential Induced
Degradation), lo cual se evidenciara con el correspondiente certificado
aportado por el fabricante.

Para los proyectos que se identifiqguen como “ciudades costeras”, los
modulos fotovoltaicos deberan tener la certificacion IEC 61701 Salt mist
corrosion testing of photovoltaic (PV) module.

Opcional: Para los proyectos ubicados en zonas aridas los mddulos
fotovoltaicos deberdan tener la certificacion IEC 60068 -2-68
(Environmental testing — Part 2-68: Tests -Test L: Dust and sand).
Tolerancia de la potencia igual o mayor a cero.

Todos los mddulos fotovoltaicos correspondientes a un proyecto deben ser
nuevos, del mismo tipo y modelo.

Los modulos deben estar nuevos, probados y con experiencia en campo.
Se espera que los mddulos fotovoltaicos tengan una vida atil minima de
30 anos.

Cada méddulo se entregara con una placa de identificacion adherida a la
parte posterior del modulo, principalmente en texto en inglés y conforme
a los requisitos de la norma EN 50380.

En su conjunto alcanzan la potencia peak requerida para el generador
fotovoltaico.

Todos los materiales y componentes eléctricos deben estar certificados y
probados para su uso en aplicaciones de CC para soportar 1000V CC (o
1500V CC si corresponde) con aislamiento de PVC segun la IEC 60189.
Todos los cables de los modulos solares deben estar protegidos contra
rayos UV y disponer de doble aislamiento.

El marco del modulo FV sera anodizado.



e Se debera tener en cuenta la dilatacion de los marcos de cada modulo,
procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre la estructura
misma.

e Todos los marcos de los modulos fotovoltaicos deben estar conectados en
si con un conductor de puesta a tierra y el conjunto debe ser unido al
sistema de puesta a tierra existente en al menos cuatro puntos.

Para la instalacion y reciclaje de los mddulos FV se deben seguir en todo
momento las instrucciones del fabricante de mddulos fotovoltaicos, que seran

adjuntadas a la memoria técnica.

Para la presentacidon de la oferta técnica, se requiere que el oferente complete
el punto 1 del Anexo N°5, adjunte la ficha técnica (datasheet) del mddulo
ofertado y el numero de la Resolucién de la SEC que autoriza el equipamiento

para el uso bajo el marco de la ley 21.118, para la marca y modelo ofertado.
2.3 Instalacion Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexién del proyecto
fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley N° 21.118,
su reglamento y toda la normativa eléctrica vigente aplicable, entre ellas la RGR
N° 02/2017 de la SEC. Dicha normativa regulara aspectos tales como: arreglos
y conexién eléctrica, dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores vy
canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor,
parametros eléctricos y pruebas e inspeccidon. Se prestara especial atencién a

los siguientes documentos:

1. Decreto N° 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia:
Reglamento de la Ley N©21.118, que Regula el Pago de las Tarifas
Eléctricas de las Generadoras Residenciales, modificado por el Decreto N°
103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

2. Resolucién Exenta N© 513, del 20 de octubre de 2014, de la Comisidn
Nacional de Energia: Norma Técnica de Conexiéon y Operacién de

Equipamiento de Generacidén en Baja Tension.



3. Oficio Circular N° 303, del 9 de enero de 2015, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Medidas transitorias para Unidades de
Generacién Residencial conectadas a las redes de distribucion a través de
empalmes de media tension, si corresponde.

4, Instruccion Técnica RGR N° 01/2017, de La Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de Puesta en
Servicio de Generadoras Residenciales.

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2017, de La Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Disefio y Ejecucién de las Instalaciones
Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, para los proyectos se especifica un punto de conexion, sin
embargo, este debera ser correctamente definido, en conjunto con la Agencia
SE, durante los levantamientos de informacion en terreno. En caso de conectarse
a un tablero existente se debera tener presente que este deberda quedar en
conformidad a lo estipulado en la NCH Elec. 4/2003. En caso de que el tablero
no cuente con un volumen disponible del 25% o0 se proponga no intervenir, se
deberd instalar un tablero eléctrico adicional adosado al tablero del punto de
conexidn existente o entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el
tablero propuesto no puede estar ubicado a mas de 10 metros del punto de

inyeccion.

Por otro lado, a la salida del o los inversores, se deberda instalar un Tablero
auxiliar Fotovoltaico. En caso de que la distancia entre el inversor y el punto de
inyeccidon sea mayor a 10 metros y el tablero del punto de conexion no cuente
con un volumen disponible del 25% o se proponga no intervenir, se deberan
instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a la salida del inversor y otro

proximo al punto de conexion.

En caso de que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccidn sea mayor
a 10 metros las protecciones del sistema fotovoltaico deben ser de
sobrecorriente tetrapolar y una proteccién diferencial tetra polar préxima al

inversor y campo fotovoltaico. Ademas, se deberan instalar protecciones



proximas al punto de inyeccién que deben ser, una proteccién de sobrecorriente
tetrapolar y una proteccion diferencial tetra polar. Todas las protecciones deben

estar debidamente coordinadas con el sistema eléctrico existente.

El Instalador debera asegurar que la caida de tensién entre el punto de conexion
del equipamiento de generacién y el empalme, atribuible exclusivamente al
funcionamiento de todos los equipamientos de generacion presentes en el
inmueble funcionando simultdneamente a su maxima potencia, sea inferior al
3%. También deberd asegurar que el alimentador aguas arriba del tablero donde
se conectara el equipo de generacién hasta el empalme del inmueble y sus

protecciones respectivas cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con los
grupos electrégenos de emergencia del inmueble en caso de que existiesen. Para
evitar el funcionamiento en paralelo, se deberd disponer de un sistema de
enclavamiento que no permita su operacion simultdnea con reconexidn
automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure la imposibilidad de la
generacion en paralelo, aun cuando el sistema fotovoltaico esté conectado a un

circuito no energizado por el sistema de generacion de emergencia.

La instalacion eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al inversor
o al punto de conexién del inversor, la siguiente informacion minima: a) Nombre
de la empresa que instalo el sistema y datos de contacto; b) Nombre, institucién
y datos de contacto de las personas encargadas de la planta fotovoltaica, que
deben ser contactadas para resolver dudas y/o ante emergencias; c)

Procedimiento de desconexidn de la planta (pasos).

Ademas de lo anterior, si la potencia del proyecto supera el limite establecido
por la ley 21.118, el punto de inyeccion deberd contar con un sistema de
proteccién que impida la inyeccidon de energia en cualquier instante a la red de
distribucién publica, segun lo establece la Norma 4/2003. También debera contar
con un medidor bidireccional que permita verificar a la empresa distribuidora

que no ha existido inyeccion de energia en ningun instante.



2.4 Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por la
instalacién fotovoltaica a la instalacion interior, se considera uno o varios
inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos y estar autorizados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos, al momento
de cierre de la recepcidon de ofertas. La informacién sobre los inversores
autorizados por la SEC se encuentra disponible en la pagina de la
Superintendencia: www.sec.cl. Los inversores FV empleados cumpliran con la
seccion 12 de la RGR N° 02/2017 de la SEC.

El o los inversores ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Se emplearan Unicamente inversores para aplicaciones FV.

e El inversor presenta una antigliedad de fabricacion de no mas de un (1)
ano.

e Todos los inversores son de la misma marca.

e Deben poseer una eficiencia europea segun su ficha técnica (datasheet
con curva de operacion), mayor o igual a 95%, en sus puntos de operacién
cuando el equipo opere entre el 30% y el 100% de potencia de entrada.

e Interfaz de comunicacidon RS485 o Ethernet para sistema de monitoreo.

e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del inversor,
considerando IP65 minimo para ambientes exteriores aridos e IP54
minimo para ambientes no aridos. Para interiores sobre IP 20.

e Garantia de fabricacién de al menos 5 afos contados desde la fecha de su
instalacion.

e El inversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el
mandante.

e Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con los
requerimientos del fabricante).

e El inversor serda suministrado con el ajuste de sus parametros de

funcionamiento segun lo especifica la Norma Chilena.


http://www.sec.cl/

El inversor se encendera y apagara automaticamente.
El inversor es capaz de modificar su cos ¢ en el rango indicado en la
respuesta a la solicitud de conexidén correspondiente (si aplica).
El inversor posee el nUmero de MPPT solicitados en el proyecto.
La eficiencia del MPPT serda superior al 99%.
El inversor posee el nimero de entradas en corriente continua solicitadas
en el proyecto.
El inversor cumplird con todos los parametros requeridos en el cédigo de
la red que aplique en la ubicacion del proyecto. Los requerimientos
protegeran aspectos como la generaciéon de arménicos, generacion de
potencia reactiva, FRT (Fault Ride Through), variacién de frecuencia y
variacion de voltaje.
El inversor es compatible con la implementacion de medidas anti-PID
(Potential Induced Degradation).
El inversor dispondra de prensa-estopas tanto en las entradas de CC como
de CA.
El inversor dispondra como minimo de los siguientes elementos de
proteccién:

- Interruptores de desconexién en CC y CA.

- Polaridad inversa.

- Proteccion frente a temperatura maxima de operacion.

- Desconexidén frente a voltaje en CC maximo y minimo.

- Voltaje de red maximo y minimo.

- Frecuencia de red maximo y minimo.

- Proteccion anti-isla.

- Proteccion contra sobretensidon en CC y CA.

- Empleo de fusibles en las entradas de CC.

- Monitorizacién de fallas a tierra y de los niveles de

aislamiento de los circuitos eléctricos. Desconexién ante
fallas.

- Detector de asimetrias entre fases.



- El fabricante suministrard las curvas de eficiencia vs.
temperatura y eficiencia vs. Voltaje.

- El nivel de ruido no superara los 70dB a 10m de distancia.

- El inversor podra operar entre 0°C y 50°C de temperatura
ambiente.

- Las condiciones de ventilacion del inversor seran las
adecuadas para favorecer un funcionamiento eficiente
(tanto en exterior como en interior).

- En caso de ausencia de ventilacién propia y en el caso en el
gue el inversor se ubique dentro de un cubiculo o cuarto
eléctrico, la temperatura ambiente se regulard con un
termostato.

- Humedad: 95 % sin condensacion.

- Perdidas maximas durante los periodos de
apagado:<0.05%.

2.5 Cajas de combinacion CC

Las cajas de combinaciéon cumplirdn con los siguientes requisitos al margen de
lo indicado en la RGR N° 02/2017 de la SEC:

e Las cajas de combinacion de cadenas deben ser de chapa de acero
inoxidable (alternativamente, PVC resistente a exteriores).

e La clase de combinacién tendran una proteccién minima IP54. Para
regiones aridas, se solicita IP65.

e La entrada de los cables debe ser Unicamente desde abajo.

e Las cajas de combinacion de cadenas deben tener un mecanismo metalico
de cierre.

e Las entradas y salidas de los cables estan selladas asegurando la clase de
proteccién IP.

e El gabinete o carcasa es autoextinguible.

e El gabinete esta libre de halégenos.

e Por razones de seguridad todas las cajas de combinacién deben estar

etiquetadas correctamente con sefales de advertencia claras y visibles.



e Las cajas de combinacion deben ser resistentes a los rayos UV.

e Los componentes utilizados deben ser adecuados para aplicaciones de
CC/CA cuando corresponda.

e Los terminales de las cajas de combinacion estan dimensionadas de
acuerdo con la seccién de cable y las caracteristicas del nucleo del cable
(rigido, flexible y ultraflexible).

e Debe existir separacion fisica entre los polos positivo y negativo.

e La caja de combinacién incluira los siguientes elementos de proteccion:

- Los fusibles de cadena estan clasificados para su uso al aire libre.

- Los desconectores deben ser capaces de interrumpir la carga normal y
deben seccionar ambos polos (positivo y negativo).

- Debe incluir proteccion contra sobretensiones entre conductor positivo
y negativo y tierra.

- La salida de la caja de combinacion debe disponer de un interruptor.

- Las cajas de combinacion incluyen proteccion de sobretensién clase II.

- La caja de combinacion opera bajo las siguientes condiciones: -25 ° C
a + 50 ° C, y humedad relativa de hasta 95%.

- Las cajas de combinacion dispondran de filtros para favorecer la
conveccion natural.

2.6 Diseio del Sistema Fotovoltaico.

Sera responsabilidad del contratista velar por el correcto y adecuado disefo del
sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa estructural y eléctrica
vigente en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para

la correcta instalacidén y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integracién arquitectdnica con el edificio, el contratista
debe proponer un diseno estético y homogéneo en el drea que ha sido

seleccionada.
2.7 Planimetria

Los disefios que consideren espacios entre filas deberan estar distanciados para

que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el solsticio de



invierno para cada lugar y ademas los mddulos se deberan disponer de tal
manera que, cuando se produzcan sombras entre filas, los diodos de bypass no

se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningin moddulo
fotovoltaico quede expuesto a mas de un 3% de sombra, salvo en los casos que
en las especificaciones por proyecto se indique otro requerimiento. Las pérdidas

totales anuales por sombreamiento no podran superar el 10%.

La seleccion del angulo éptimo de inclinacién de los paneles al igual que la
distancia entre los mismos, se realizard en base a una simulaciéon donde se
buscarad maximizar la produccién de la planta FV. El disefio debe considerar
espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de instalacién para las
operaciones de mantenimiento, tanto de los sistemas fotovoltaicos como de
otros equipamientos, como por ejemplo canaletas o sistemas de
comunicaciones. Se considerara una distancia suficiente al perimetro del tejado

por razones de seguridad.

La ubicacién de los inversores, las cajas de combinacidon u otro elementos se
elegira de forma que no proyecten sombras sobre los paneles FV y ayuden a

minimizar la longitud de los cables tanto de CC como de CA.
2.8 Dimensionamiento del inversor

Cada arreglo de mddulos o string que tenga orientacion o inclinacidon distinta
debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de corriente
continua individual que permita al inversor generar en su punto de maxima
potencia (MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los microinversores
guedan excluidos de este ultimo requerimiento. En las bases de disefio se
justificaran los calculos en relacién al nimero de médulos FV conectados en serie
y al numero de strings conectados en paralelo al inversor. Para ellos se
consideraran los valores maximos y minimos de temperatura ambiental para
asegurar que la variacion del voltaje del sistema permanece dentro del rango de

operacion del inversor. En relacién al nimero de strings en paralelo, dicho



numero se justificard en base a la corriente maxima del sistema y el limite
técnico del inversor. Se buscara estandarizar al maximo la arquitectura eléctrica
para simplificar el disefio, la instalacién y el mantenimiento. Para facilitar el
disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida nominal en
CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la potencia peak del
o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera de las especificaciones

técnicas del fabricante.
2.9 Dimensionamiento de cables

Se considerara entre otros aspectos las secciones 10 y 11 de la RGR N° 02/2017
de la SEC. El cableado de la planta FV se dimensionard ademas considerando

los siguientes criterios:

e Los cables de CC son capaces de transportar la corriente equivalente a
1.25 x ISC.

e Lasecciony el tipo de cables canalizados, tanto en CC como en CA tendran
en cuenta los factores de reduccion transporte de corriente derivados del
tipo de acometida, temperatura ambiental y agrupacion entre otros.

e La longitud de los cables se mantendra lo mas corta posible.

e La caida de tensidn en el lado de CC entre modulo FV e inversor no debe
sobrepasar el 1,5%.

2.10 Proteccion

En relacién a las protecciones eléctricas del sistema, se tendran en cuenta los
siguientes factores al margen de lo indicado en las secciones 14 y 15 de la RGR
N° 02/2017 de la SEC:

e Las consideraciones sobre la capacidad de transporte de corriente de los
cables también se tendran en cuenta a la hora de dimensionar los fusibles y

otros elementos de proteccién.
e Se tendran en cuenta la selectividad y el factor de simultaneidad.

e Se incluirdn protecciones contra sobrecorriente y cortocircuito.



e Se considerara el uso de una proteccién diferencial tipo A.
e La planta FV debe estar protegida frente a contacto directo e indirecto.

e La planta dispondra de un sistema de puesta a tierra conectado al sistema

equipotencial del edificio.

La instalacidon fotovoltaica no deberd producir interferencias con eventuales
antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de instalacién de la

planta.
2.11 Medidas de seguridad.

En general, el contratista debera tomar todas las medidas de seguridad donde
esté desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier

accidente en el desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior
mantencion deben ser definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a

la normativa vigente en Chile.

El contratista sera el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a las
personas o la propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u
omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que

emanan del contrato u orden de compra.

La Agencia de Sostenibilidad no asumira responsabilidad alguna por dafios que
pudieren sufrir el personal, los materiales, los vehiculos y/u otros implementos

del contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de
proteccién personal (EPP) para la realizacidn de los trabajos solicitado por la
Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés

y otros.



El contratista debera contar con personal calificado para el caso de los trabajos

que involucren manipulacion eléctrica.

El contratista debera tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en
trabajos de altura, en particular, debera tomar las precauciones necesarias para
evitar que objetos puedan caer o volar por accion del viento, fuera del lugar de
ubicacién de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la integridad de las

personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

En el caso de no existir previamente, y cuando se sefiale, el oferente debera
proveer los elementos de acceso y transito necesarios para permitir los trabajos
de mantencidn de la instalacién fotovoltaica como pueden ser pasillos técnicos,
escalas tipo “gatera”, barandas y lineas de vida. Estos elementos deben estar
disefiados bajo la normativa vigente, o bien, bajo norma internacional, seguin
corresponda, y se debe justificar la seleccién del elemento adecuado en funcién
de las caracteristicas especificas del techo en el que se trabajara, como pueden
ser el material de cierre de la techumbre, |la distancia entre costaneras, la altura

del paramento de acceso, etc.
Los pasillos técnicos tendran al menos las siguientes caracteristicas:

e El uso del pasillo técnico es para 2 personas de forma simultdnea en
transito con advertencia al inicio del pasillo técnico que establezca por
seguridad: “hasta 200 kg o dos personas trabajando simultdaneamente”.

e El pasillo técnico debe ser auto-soportante para evitar dafiar la cubierta.
Con apoyos distanciados segun especificacion de fabricante.

e Debe estar distanciado de la cubierta para mantencion.

e Sera de acero galvanizado en caliente.

e Debe incluir un riel-barra a la altura de los pies al cual enganchar la linea
de vida en el caso de que el pasillo técnico no tenga barandas con una
carga de disefio de 22kN.

e El ancho minimo del pasillo técnico sera de 45 cm.



e Los elementos de fijacién forman parte del pasillo, teniendo que utilizar la
solucién adecuada de acuerdo al tipo de cubierta y especificaciones
estructurales de distribucién de cargas.

e En caso de que se solicite barandas adjuntas al pasillo técnico, éstas
deben cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y
descargar sobre las cerchas o costaneras al igual que el pasillo técnico y
no en este.

e Los pasillos técnicos cercanos al perimetro del techo deberan ir
acompanados de baranda.

e El pasillo técnico debera iniciar desde la gatera y permitir el acceso a la
totalidad de los mddulos que forman parte de la instalacion.

Las escaleras tipo gateras tendran las siguientes caracteristicas:
e Sera de acero galvanizado en caliente.

e Deberd anclarse a algun elemento estructural principal de la estructura

existente como columna, viga o muro en al menos cada 1,5 [mts].

e Los diferentes puntos de anclaje deberan ser apernados a la estructura,

evitando la soldadura en terreno.

En los proyectos que se indique que se deben instalar un soporte y una linea de

vida la que tendra a lo menos las siguientes caracteristicas:

e Debe permitir una facil y segura instalacion y mantenimiento del todo el

sistema fotovoltaico.

e El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe

ser visible desde el exterior.

e No se permitira anclar la linea de vida directamente a la parrilla del pasillo

técnico.



2.12 Comunicacion y declaracion de puesta en servicio.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado, debera inscribir el
sistema fotovoltaico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de
acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2017: Procedimiento de comunicacion de Puesta

en Servicio de Generadoras Residenciales.
2.13 Instalaciones previas para el sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacidon de un sistema de monitoreo el cual
podra ser con el hardware propio del fabricante del inversor. El sistema de

monitoreo debe ser suministrado, instalado y puesto en operacion.

El sistema de monitoreo debe ser capaz de comunicarse por medio de las
siguientes vias segun corresponda por cada beneficiario y sea acordado con la

contraparte técnica:

e« Red de moévil: GPRS, 2G, 3G o 4G: Se puede suministrar accesorio
adicional como Router para cumplir este requisito

e Via red inaldmbrica WIFI: Se puede suministrar accesorio adicional
como Router y/o antena para cumplir este requisito.

e Via conexién Ethernet: Se debe suministrar e instalar el cable de red
categoria 6 y canalizacidon desde un punto de red de la instalacién hasta
el inversor.

El adjudicatorio debera dejar operativa la plataforma de monitoreo online,
realizando al menos una capacitacion a la contraparte técnica y al beneficiario,
donde explique el modo de ingreso con respectivas contrasenas e interpretacion
de los datos. La plataforma debe estar operativa al menos 10 afios luego de su

puesta en operacion.



2.14 Procedimientos de conexion segin Ley 21.118.

Para la conexion del equipamiento de generacion, el contratista sera responsable

de realizar todos los procedimientos que contemplan la ley 21.118, su

reglamento y demas normas aplicables. Como minimo el contratista deberd

realizar e incluir como partes de sus costos, las siguientes actividades:

Una vez finalizado el procedimiento de comunicaciéon y declaracién de
puesta en servicio y teniendo en consideracion los procedimientos y
requerimientos que describe la normativa vigente, el contratista debera
proporcionar toda la informacidn necesaria para la notificacién de
conexidén a la empresa distribuidora respectiva.

Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora, el
contratista debera revisar el contrato, y cerciorarse que no haya
divergencias con lo declarado en la notificacidon de conexion.

El contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de las
actividades de conexion, equipamiento adicional y adecuaciones (si lo
hubiere) que se sefalen en el Formulario 4: Respuesta a la solicitud de
conexidon de cada proyecto al cual oferte. Este costo debera estar incluido
y especificado en la oferta econdmica (Anexo N°4) que presente.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o B,
debera asistir en la fecha de conexidn que se indica en el contrato vy
colaborar en la conexién del sistema fotovoltaico. Esta se realizara bajo la
supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el procedimiento
técnico de conexidn y pruebas que se indican en la norma técnica de

conexidn y operacion de equipamiento de generacion en baja tension.



3. Consideraciones Generales Proyectos de Biomasa, Y

Aerogeneradores

Para los proyectos nombrados anteriormente se consideran las siguientes guias

0 normas vigentes:
3.1 Biomasa

e Decreto N°119 Biogas SEC. Disponible en
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1099847

e Normativa relacionada Bioenergia. Ministerio de Energia. Disponible en
https://autoconsumo.minenergia.cl/?page_id=2270

e Calderas y quemadores a biomasa para autoconsumo. Guia para
empresas e industria. NAMA Facility, GIZ. Disponible en
https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-
content/uploads/2018/03/Gu%C3%ADa_GIZ_Biomasa_Final.pdf

e Calderas y quemadores a biomasa para autoconsumo. Manual para
usuaria de la calculadora. NAMA Facility. Disponible en
https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-
content/uploads/2018/05/Manual-de-Usuario-para-Calculadora-de-
Biomasa.pdf

e Guia para la evaluaciéon de Impacto Ambiental de Centrales de generacién
de energia eléctrica con biomasa y biogas. SEA y Ministerio de Energia.
Disponible en
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/20121109_bio
_terminada.pdf

e Guia para el instalador de plantas de biogas de mediana y gran escala.
NAMA Facility, GIZ. Disponible en
https://www.4echile.cl/publicaciones/guia-para-el-instalador-de-plantas-
de-biogas-de-mediana-y-gran-escala/

o Indice de precio Biomasa para Calefaccién y Agua Caliente Sanitaria 2019.

Disponible en: https://autoconsumo.minenergia.cl/wp-



3.2

content/uploads/2020/09/GIZ-Indice-de-precio-biomasa-calefaccion-y-
agua-sanitaria.pdf

Guia para el disefio, construccion, operacion, mantenimiento, seguimiento
y control de plantas de biogds de pequefia y mediana escala enfocadas al
sector lechero en Chile https://www.indap.gob.cl/docs/default-
source/default-document-library/guia-de-biogas-sector-
lechero.pdf?sfvrsn=0

Guia para la evaluacion ambiental energias renovables no convencionales:
Proyectos de Biomasa. Ministerio de Energia. 2007 Disponible en
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/quiabiomasaeia.pd
f

Eolico

Guia para la descripcion de centrales edlicas de generacidon de energia
eléctrica en el SEIA. Servicio de evaluacion Ambiental. Disponible en
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2020/03/13/gui
a_dp_centrales_eolicas_version_2.pdf

Small Wind Guidebook. Office of ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLE
ENERGY, us Department of Energy. Disponible en:
https://windexchange.energy.gov/small-wind-guidebook

How Do Wind Turbines Work? Office of ENERGY EFFICIENCY &
RENEWABLE ENERGY, US Department of Energy. Disponible en
https://www.energy.gov/eere/wind/how-do-wind-turbines-work

Guia para la evaluacion ambiental energias renovables no convencionales:
Proyectos Edlicos. Ministerio de Energia. 2006. Disponible en

https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/guia_eolica.pdf


https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/guiabiomasaeia.pdf
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/guiabiomasaeia.pdf
https://windexchange.energy.gov/small-wind-guidebook

Anexo 21
Carta de compromiso

Certificacion de Ahorros de proyectos Energéticos (CAPE)

Sres.
Agencia de Sostenibilidad Energética

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del (la) alcalde(sa) de la Comuna
Beneficiaria], vengo a declarar la siguiente informacion en el marco de las Bases
de Concurso “IMPLEMENTACION PROYECTOS DE INVERSION
ENERGETICA LOCAL”, elaboradas por la Agencia de Sostenibilidad
Energética.

La Ilustre Municipalidad de [Nombre de la Comuna Beneficiaria] se compromete
a destinar horas humanas y a la designacién de un(a) responsable para colaborar
para cumplir con todo lo descrito en el “Reglamento de la Certificacién” del
mecanismo CAPE y obtener la certificaciéon del proyecto una vez finalizada la

ejecucion del proyecto.

[Nombre y RUT del alcalde(sa) de la
Municipalidad Beneficiaria]



